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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2021

DADOS DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

CNN: I.E.:

E-MAIL: TELEFONE:

CIDADE: ESTADO:

PESSOA PARA CONTATO:

RECEBEMOS ATRAVÉS DO ACESSO A PAGINA WWW.APUCARANA.PR.GOV.BR > DIÁRIO OFICIAL> LICITAÇÃO > PREFEITURA. NESTA DATA,

CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.

LOCAL: . DE DE 20 .

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARO INTERESSADO,

VISANDO COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E ESSA EMPRESA, SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA PREENCHER 0 RECIBO

DE ENTREGA DO EDITAL E REMETER AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO POR MEIO DO E-MAIL:

LICITACAO.PMAPAPUCARANA.PR.GOV.BR

OS PROJETOS ESTARÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE WWW.APUCARANA.PR.GOV.BR — DIÁRIO OFICIAL — LICITAÇÃO — PREFEITURA, OU

PODERÃO SER SOLICITADOS OU RETIRADOS PESSOALMENTE NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA, ATRAVÉS DO TELEFONE 43 3162 4204 — LUZIANE

CASO HAJA ALGUMA ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROCESSO SERA PUBLICADO AVISO NOS MESMOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO

PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA



Prefeitura do Município de Apucarana
APU

rTF tsP6g "c4
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 25096/2021
CONCORRÊNCIA

07/2021
PÚBLICA

TIPO MENOR PREÇO REGIME

OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA

EMPREITADA MENOR PREÇO -

GLOBAL

REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 19/07/2021 HORÁRIO 09:00

PROTOCOLO 19/07/2021 HORA LIMITE ATÉ As 09:00

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA

AVENIDA MARGINAL — DISTRITO DE VILA REIS, CONTRATO DE REPASSE OGU N.

894327/2019/MDR/CAIXA

REQUISITANTE SECRETARIA DE OBRAS - OFÍCIO N2 313/2021

ÍNDICE

1.0

2.0

DO OBJETO

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPACÃO

4.0 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.0 DA ENTREGA DOS ENVELOPES

6.0 DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME

7.0 DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

8.0 DO PREÇO MÁXIMO, MEDIÇÕES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

9.0 DOS RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

10.0 DAS PENALIDADES E SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO

11.0 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME E EPP)

12.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS E DOS DISPOSITIVOS ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO,

13.0 DOS ANEXOS AO EDITAL

ESCLARECIMENTOS

PERf000:17/06/21 ATÉ 14/07/21 - DAS 08:00 As 18:00 HORAS

TELEFONES: (43) 3162-4207/3162-4279 - EMAIL: LICITACAO.PMA@APUCARANA.PR.GOV.BR

.6 "
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0 MUNICÍPIO DE APUCARANA, SEDIADO NA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SEDIADA NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE

OLIVEIRA ROSA, N2 25, APUCARANA, PARANÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB 0 N° 75.771.253/0001-68, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELA PORTARIA N2 275/2021, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,

TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADO, PARA A

CONTRATAÇÃO QUE SE ACHA INDICADA NO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666, DE 21

DE JUNHO DE 1993, SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N2 147/2014, DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E DE ACORDO COM OS

TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E OS ANEXOS QUE 0 INTEGRAM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 25096/2021

HORÁRIO 09:00

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2021

EXPEDIDO EM 15/06/2021

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA — MENOR PREÇO

DISPONÍVEL EM 17/07/2021

REALIZAÇÃO

DA LICITAÇÃO
19/06/2021

PROTOCOLO 19/07/2021 HORA LIMITE 09:00

LOCAL DE REALIZAÇÃO
SALA DE LICITAÇÃO - 22 ANDAR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, LOCALIZADA NO

CENTRO CIVIC° JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Ne 25.

REQUISITANTE SECRETARIA DE OBRAS — OFICIO Ne 313/2021

1.0- DO OBJETO

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA MARGINAL — DISTRITO DE VILA REIS, CONTRATO DE REPASSE OGU N.2

894327/2019/MDR/CAIXA, CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NA MINUTA

CONTRATUAL.

1.1.1 JUSTIFICATIVA:

A) TRATA-SE DE UMA MARGINAL DE LIGAÇÃO ENTRE 0 DISTRITO DE VILA REIS E 0 JARDIM CURITIBA, ONDE OS SERVIÇOS SE

FAZEM NECESSÁRIOS PARA MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PARA DAR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS

MORADORES DA REGIÃO.

B)TAMBÉM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO

2.0 - 2.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

2.1 AS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES AO PRESENTE EDITAL PODERÃO SER FEITAS ATÉ 5

(CINCO) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA DE PREÇOS, POR QUALQUER

CIDADÃO, DEVENDO SER PROTOCOLADA NA SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, NO HORÁRIO DAS 12:00 As 18:00 HORAS.

2.1.1 DECAIRÁ DO DIREITO DE IMPUGNAR ESTE EDITAL 0 PRETENSO LICITANTE QUE NÃO 0 FIZER ATÉ 0 SEGUNDO DIA ÚTIL QUE

ANTECEDERA DATA FIXADA NO PREAMBULO DESTE EDITAL, APONTANDO AS FALHAS OU IRREGULARIDADES QUE 0 VICIARAM, HIPÓTESE

EM QUE TAL COMUNICAÇÃO NÃO TERÁ EFEITO DE RECURSO.

2.2 A IMPUGNAÇÃO SERA LAVRADA POR ESCRITO E DIRIGIDA AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,

DEVENDO CONTER 0 NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DA MODALIDADE E N2 DO CERTAME, A RAZÃO SOCIAL DA

EMPRESA, NÚMERO DO CNPJ, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÕNICO E FAC-SÍMILE PARACONTATO.

2.3 NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE, E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE NÃO 0

PREVISTO NO ITEM 3.1 DESTE EDITAL

2.4 CABERÁ A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO PRAZO DE VINTE QUATRO (24) HORAS.

2.5 ACOLHIDA A PETIÇÃO CONTRA 0 ATO CONVOCATÓRIO, SERA DESIGNADA NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME.

3.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

• ye •
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PARA PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME 0 INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR DOIS ENVELOPES, DEVIDAMENTE FECHADOS, CUJO

CONTEÚDO SERA. 0 SEGUINTE:

3.1 - ENVELOPE A — DOCUMENTAÇÃO [PARA O CASO DE LICITANTE NA() CADASTRADA)

A) PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Al) EM SE TRATANDO DE:

A.1.1) SOCIEDADE EMPRESÁRIA: ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGÊNCIA, ACOMPANHADO DE TODAS AS SUAS

ALTERAÇÕES OU ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, DEVIDAMENTE REGISTRADAS, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO DE

ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES;

A.1.2) SOCIEDADE SIMPLES: INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO ACOMPANHADO DE PROVA DO(S) ADMINISTRADOR(ES) EM

EXERCÍCIO;

A.1.3) MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL: INSCRIÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA.

B) PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

6.1) CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO

DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

6.2) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS

NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU

BALANÇOS PROVISÓRIOS, PODENDO SER ATUALIZADOS POR ÍNDICES OFICIAIS QUANDO ENCERRADOS A MAIS DE 3 (TRÊS) MESES DA

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;

OBSERVAÇÃO 01: 0 BALANÇO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS OU POR AÇÕES DEVERÁ SER APRESENTADO EM PUBLICAÇÃO NO

DIÁRIO OFICIAL. 0(S) MESMO(S) DEVERA(ÃO) SER ASSINADO(S) POR CONTABILISTA REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE. COM RELAÇÃO As FORMAS SOCIETÁRIAS, 0 BALANÇO ASSINADO POR CONTABILISTA REGISTRADO NO CONSELHO

REGIONAL DE CONTABILIDADE E 0 REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS TERMOS DE ABERTURA E 

ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO E ASSINADOS. 

OBSERVAÇÃO 02: 0 BALANÇO PATRIMONIAL DEVERÁ EXPRIMIR, COM FIDELIDADE E CLAREZA, A SITUAÇÃO REAL DA EMPRESA

E, INDICARÁ, DISTINTAMENTE, 0 ATIVO E 0 PASSIVO.

OBSERVAÇÃO 03: A LICITANTE DEVERA COMPROVAR ATRAVÉS DO BALANÇO PATRIMONIAL OU DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA

COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR DA OBRA:

LOTE 01 • PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA

MARGINAL — DISTRITO DE VILA REIS. -> R$ 123.547,94 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E

SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

B.2.1 COMO A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL (MEI),

MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) A PROPONENTE, E CASO HAJA INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO E ADERIR OS

BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N2 147/2014, DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, A

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DESSA CONDIÇÃO, ATRAVÉS DO SEGUINTE DOCUMENTO:

VDECLARACAO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES Ng 123/2006 E 147/2014,

CONFORME MODELO CONSTANTE DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

/A LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE SE ENQUADRAR EM QUALQUER DAS

VEDAÇÕES DO ARTIGO 3°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 147/2014, NÃO PODERÁ USUFRUIR DO

TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM TAL DIPLOMA E, PORTANTO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR A RESPECTIVA

DECLARAÇÃO.

/A DECLARAÇÃO FALSA RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE SUJEITARÁ A LICITANTE, NOS TERMOS DO ART. 7°, DA LEI Ng 10.520/02, A, SANÇÃO DE

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS, PELO

PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, COMO TAMBÉM CARACTERIZA 0 CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO

PENAL, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NESTE EDITAL, BEM COMO DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS

C) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

Cl) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL;

C.2) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO AO DOMICÍLIO ou.OELyr
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DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI;

C.3) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA FEDERAL EM CONJUNTO COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS,

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA

UNIÃO OU CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO; EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF) E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN);

C.4) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS, FORNECIDA

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

C.5) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO

EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.6) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE DA

PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU

DOCUMENTO EQUIVALENTE DO MUNICÍPIO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.7) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS — CNDT OU DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITOS

NEGATIVOS, EMITIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

D) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

D.1) CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE 0

PROFISSIONALRESPONSAVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

0.2) COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO PROFISSIONAL

INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM 0 ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO

RESPONSÁVEL.

0.2.1) OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA

PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA 0 LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

a)110. OBS. ATESTADO COM NO MÍNIMO  PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ— COM APLICAÇÃO DE 150,00M3;

b)DRENAGEM COM TUBOS DE 0,80M — COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 400,00 METROS.

OBS. OS SERVIÇOS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO ATESTADO, NÃO SENDO PERMITIDO A SOMATÓRIA DE

ATESTADOS.

D.3) ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EMITIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA, SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERA EXPEDIDO ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DO PROTOCOLO DOS 

ENVELOPES NO PROCESSO LICITATÓRIO. OU, CASO A EMPRESA VEJA QUE NA() HÁ NECESSIDADE DE FORMALIZAR A VISITA AO LOCAL,

PODERÁ SUBSTITUIR 0 ATESTADO DE VISITA PELA DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, SOB SUA 

RESPONSABILIDADE POR TODOS OS CUSTOS DECORRENTES, CONFORME ANEXO VIII.

OBSERVAÇÃO 1: A VISTORIA TÉCNICA PODERÁ SER REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO INDICADO PELA EMPRESA. A VISTORIA

DEVERÁ SER REALIZADA NO LOCAL DA OBRA, CONFORME ENDEREÇO CITADO NO OBJETO DESTE, NOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

DA INSTITUIÇÃO, SENDO: 13:00HRS MIN As 18:00HRS.

OBSERVAÇÃO 2: 0 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER SOLICITADO VIA EMAIL, INFORMANDO OS DADOS DA EMPRESA E

DO RESPONSÁVEL PELA VISTA, PELO ENDEREÇO:LUZIANE.LOURENCO@APUCARANA.PR.GOV.BR OU TELEFONE (43) — 3162-4204. OU

APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE 0 LICITANTE TEM PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS

SERVIÇOS.

E) E, AINDA:

E.1) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE

SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO III;

E.2) DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO 0 CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

E.3) COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE

TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 0 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO

UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;

E.4) TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VI;

•
A.
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OBSERVAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR É FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR 0

ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE

CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARA NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

3.2 — ENVELOPE A - DOCUMENTAÇÃO (PARA 0 CASO DE LICITANTE CADASTRADA)

A) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA OU POR OUTRO ORGÃO PÚBLICO, DEVIDAMENTE VIGENTE NA DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO;

B) PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

B.1) CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO

DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

B.2) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL VALIDA,  DEVIDAMENTE ATUALIZADA, OU SEJA, COM DATA NÃO

SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, PARA COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AO

VALOR DO LOTE DA OBRA EM QUE DESEJA PARTICIPAR.

1.1 LOTE 01 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA

MARGINAL — DISTRITO DE VILA REIS. -> R$ 123.547,94 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E

QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

B.2.1) COMO A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL

(MEI), MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) A PROPONENTE, E CASO HAJA INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO E

ADERIR OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR N2 147/2014, DEVERA APRESENTAR, DENTRO DO ENVELOPE DE

HABILITAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DESSA CONDIÇÃO, ATRAVÉS DO SEGUINTE DOCUMENTO:

se' DECLARAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES Ng 123/2006 E 147/2014, CONFORME

MODELO CONSTANTE DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

/ BALANÇO PATRIMONIAL ATUALIZADO CONFORME ITEM 10.0 DO PRESENTE EDITAL;

"A LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE SE ENQUADRAR EM QUALQUER DAS

VEDAÇÕES DO ARTIGO 3°, 5 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 147/2014, NÃO PODERÁ USUFRUIR DO

TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM TAL DIPLOMA E, PORTANTO, NÃO DEVERA APRESENTAR A RESPECTIVA

DECLARAÇÃO.

v" A DECLARAÇÃO FALSA RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE SUJEITARA A LICITANTE, À SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO,

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, COMO TAMBÉM CARACTERIZA

0 CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NESTE EDITAL, BEM

COMO DAS DEMAIS COMINAÇOES LEGAIS.

C) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

Cl) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL;

C.2) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO AO DOMICILIO OU SEDE

DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI;

C.3) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA FEDERAL EM CONJUNTO COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS,

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA

UNIÃO OU CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E :Pk DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO; EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF) E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN);

C.4) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, FORNECIDA

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

C.5) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO

EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.6) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE0DA,

PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU
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DOCUMENTO EQUIVALENTE DO MUNICÍPIO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.7) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS — CNDT OU DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITOS

NEGATIVOS, EMITIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

D) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

D.1) CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE 0

PROFISSIONALRESPONSÁVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

D.2) COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO PROFISSIONAL

INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM 0 ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO

RESPONSÁVEL.

D.2.1) OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA

PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA 0 LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA PARA

OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA 0 LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

a)11. OBS. ATESTADO COM NO MÍNIMO  PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ— COM APLICAÇÃO DE 150,00M3;

b)DRENAGEM COM TUBOS DE 0,80M — COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 400,00 METROS.

OBS. OS SERVIÇOS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO ATESTADO, NÃO SENDO PERMITIDO A SOMATÓRIA DE ATESTADOSD.3)

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EMITIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA,

SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERA EXPEDIDO ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES

NO PROCESSO LICITAT6R10. OU, CASO A EMPRESA VEJA QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE FORMALIZAR A VISITA AO LOCAL,

PODERÁ SUBSTITUIR 0 ATESTADO DE VISITA PELA DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, SOB SUA

RESPONSABILIDADE POR TODOS OS CUSTOS DECORRENTES, CONFORME ANEXO VIII.

OBSERVAÇÃO 1: A VISTORIA TÉCNICA PODERÁ SER REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO INDICADO PELA EMPRESA. A VISTORIA

DEVERÁ SER REALIZADA NO LOCAL DA OBRA, CONFORME ENDEREÇO CITADO NO OBJETO DESTE, NOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

DA INSTITUIÇÃO, SENDO: 13:00H RS MIN As 18:00HRS.

OBSERVAÇÃO 2: 0 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DEVERA SER SOLICITADO VIA EMAIL, INFORMANDO OS DADOS DA EMPRESA E

DO RESPOSÁVEL PELA VISTA, PELO ENDEREÇO:LUZIANE.LOURENCO@APUCARANA.PR.GOV.BR OU TELEFONE 43) — 3162-4204. OU

APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE 0 LICITANTE TEM PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS

SERVIÇOS.

E) E, AINDA:

E.1) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE

SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO III;

E.2) DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO 0 CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 72 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

E.3) COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE

TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 0 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO

UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;

E.4) TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VI;

OBSERVAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR f FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR 0

ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE

CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARA NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

3.3 OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA

POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU, PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL E QUANDO 

EMITIDO PELA EMPRESA, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL.

3.3.1 ENTENDE-SE COMO "REPRESENTANTE LEGAL" A PESSOA QUALIFICADA NO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO

SOCIAL OU PROCURAÇÃO, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS OS PODERES PARA EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM

DECORRÊNCIA DE TAL INVESTIDURA.

NOTA: PARA MELHOR DEFINIÇÃO E ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SUGERE-SE AO LICITANTE FORMULAR A CARTA DE

APRESENTAÇÃO CONTENDO ÍNDICE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, QUE DEVERÃO PREFERENCIALMENTE SER RELACIONADOS E

SEPARADOS NA ORDEM ESTABELECIDA NESTE EDITAL, COLOCANDO-A COMO FOLHA DE ROSTO.
- 146. .
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3.5- ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

2.5.1 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONSTAR 0 NÚMERO DESTA LICITAÇÃO, A DESCRIÇÃO PRECISA DO SERVIÇO SOLICITADO,

MEDIANTE 0 PREENCHIMENTO DA "CARTA PROPOSTA" ANEXO II, DESTE EDITAL, COMO DEVIDO PREÇO E A IDENTIFICAÇÃO DO

SEU SUBSCRITOR (REPRESENTANTE "TÉCNICO" E PELO REPRESENTANTE "LEGAL"), ACOMPANHADA DA PLANILHA DE SERVIÇOS E

DO CRONOGRAMA, ANEXO IX, CONTENDO AS UNIDADES DE MEDIDAS, QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAL E DOS

SERVIÇOS, PREÇOS PARCIAIS E TOTAL GERAL;

3.5.2 DEVER/5k CONSTAR AINDA, 0 PRAZO DE VALIDADE NA-0 INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE

ABERTURA DAS PROPOSTAS; PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM 0 EDITAL;

3.5.3 NOS PREÇOS PROPOSTOS, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS MATERIAIS, MAO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS, CIVIS E BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS), ALÉM DE OUTROS CUSTOS QUE INCIDIREM SOBRE A

EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DE CADA LOTE, NM) CABENDO AO MUNICIPIO QUALQUER ONUS;

3.5.3.1 QUAISQUER DESPESAS, IMPOSTOS OU CUSTOS OMITIDOS DA PROPOSTA DE PREÇOS OU INCORRETAMENTE

COTADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NA() SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A

ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SER FORNECIDOS A PREFEITURA SEM ONUS ADICIONAIS;

3.5.3.2 UMA VEZ APURADO NO CURSO DA CONTRATAÇÃO QUE A PROPONENTE ACRESCEU INDEVIDAMENTE A SEUS

PREÇOS, VALORES CORRESPONDENTES A TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E/OU PARAFISCAIS E EMOLUMENTOS DE

QUALQUER NATUREZA, NÃO INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DESTE OBJETO, TAIS VALORES SERA() IMEDIATAMENTE

EXCLUÍDOS, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS E O REEMBOLSO DOS VALORES PORVENTURA

PAGOS A MESMA.

3.5.4 OS PREÇOS, VÁLIDOS NA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, DEVERÃO SER COTADOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

(REAL), NÃO SE ADMITINDO COTAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA, PODENDO SER EXPRESSO OS UNITÁRIOS EM ALGARISMOS,

ADMITINDO-SE PARA 0 VALOR GLOBAL E PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA, APENAS 2 (DUAS) CASAS APÓS A VIRGULA E NO

CASO DA PRIMEIRA EXPRESSO POR EXTENSO TAMBÉM;

3.5.4.1 OCORRENDO DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR E SEU RESPECTIVO EXTENSO, PREVALECERÁ SEMPRE ESTE ÚLTIMO, SENDO

QUE, 0 PREÇO GLOBAL OU TOTAL SERA CORRIGIDO PREVALECENDO SEMPRE 0 PREÇO UNITÁRIO.

3.5.5 NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA QUE APRESENTE PREÇO TOTAL SIMBÓLICO, IRRISÓRIO OU DE VALOR ZERO, INCOMPATÍVEL

COM OS PREÇOS DOS INSUMOS E SALÁRIOS DE MERCADO ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS ENCARGOS, OU AINDA, AS

PROPOSTAS QUE CONTENHAM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO VENHAM

A DEMONSTRAR SUA VIABILIDADE ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE OS CUSTOS DOS INSUMOS SAO

COERENTES COM OS DE MERCADO, E QUE OS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE SÃO COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DO

OBJETO DO CONTRATO.

3.6 OS PARTICIPANTES DEVERÃO TER PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE EDITAL E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA

LICITAÇÃO. DEVERÃO SER VERIFICADAS AS CARACTERÍSTICAS, OS QUANTITATIVOS E LOCAIS DOS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS,

NÃO PODENDO SER INVOCADO, EM NENHUM MOMENTO, DESCONHECIMENTO DESTES PONTOS COMO ELEMENTO IMPEDITIVO DA

CORRETA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA.

4.0— DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 NO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, 0 LICITANTE DEVERÁ SE APRESENTAR PARA CREDENCIAMENTO JUNTO A COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE MUNIDO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM QUE DETÉM PODERES PARA AS PRÁTICAS

DE ATOS INERENTES A SESSÃO.

4.2 CARTA DE CREDENCIAMENTO CONFORME 0 MODELO CONSTANTE DO ANEXO I (COM FIRMA RECONHECIDA), Q3,2,

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, COM FIRMA RECONHECIDA, DA QUAL CONSTEM PODERES NECESSÁRIOS 

E ESPECÍFICOS À PRÁTICA DOS ATOS INERENTES A LICITAÇÃO, COMO NEGOCIAR PREÇOS (CASOS DA LEI 147/14), INTERPOR RECURSOS E

DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO, ACORDAR, TRANSIGIR, DESISTIR, RECEBER AVISOS E INTIMAÇÕES, ASSINAR DECLARAÇÕES;

4.3 APRESENTAR DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO QUE CONTENHA FOTOGRAFIA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

4.4 OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO

DE CÓPIA AUTENTICADA OU POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA

IMPRENSA OFICIAL.

4.4.1 A AUTENTICAÇÃO DE COPIAS, PODERÁ SER FEITA ANTECIPADAMENTE NO PRÓPRIO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESTE MUNICÍPIO. PREFERENCIALMENTE, NO DIA ANTERIOR AO DA LICITAÇÃO. 

4.5 SERA ADMITIDO APENAS 1 (UM) REPRESENTANTE PARA CADA LICITANTE CREDENCIADA, SENDO QUE CADA UM DELES po.pEgAr 141
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REPRESENTAR APENAS UMA CREDENCIADA.

4.6  A COMISSÃO DE LICITAÇÃO VERIFICARÁ, JUNTO AO SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, SE A LICITANTE SE

ENCONTRA NO CADASTRO DE EMPRESAS "IMPEDIDAS DE LICITAR". CASO SEJA POSITIVO 0 CADASTRO, A MESMA SERA IMPEDIDA DE

PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. 

5.0 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 OS ENVELOPES A E B DEVERÃO SER ENTREGUES E PROTOCOLADOS EM DIA E HORA INFORMADA NO PREAMBULO ACIMA, NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, SITO NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, N° 25, 1°

ANDAR, CONSTANDO NA FACE DE CADA QUAL OS SEGUINTES DIZERES:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

RAM-0 SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ N2 CNPJ N2

ME( )EPP( ) ME( )EPP( )

ENVELOPE A — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ENVELOPE B — PROPOSTA DE PREÇOS

5.2 NO CASO DE ENCAMINHAMENTO POR VIA POSTAL (SEDEX OU REGISTRADO COM "AR"), OS ENVELOPES DEVERÃO SER

ACONDICIONADOS EM UM TERCEIRO ENVELOPE, DEVIDAMENTE FECHADO, DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA VIOLAÇÃO. ESTE ENVELOPE

DEVERÁ SER ENDEREÇADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ENTREGUE NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE UM DIA, DO INÍCIO DA SESSÃO DE REALIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO,

DEVENDO CONTER NA PARTE EXTERNA OS SEGUINTES DIZERES:

A

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE APUCARANA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, N925, 1° ANDAR

CEP: 86800-970 - APUCARANA-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ NQ

5.3A RECEPÇÃO DOS ENVELOPES FAR-SE-Á DE ACORDO COM 0 ESTABELECIDO NOS ITENS 4.1 E 4.2 DESTE EDITAL, NA() SENDO

PERMITIDO ATRASO, MESMO QUE INVOLUNTÁRIO, CONSIDERANDO-SE COMO HORÁRIO DE ENTREGA 0 REGISTRADO PELO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

6.0- DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME

6.1A LICITAÇÃO SERA PROCESSADA E JULGADA NA FORMA DOS ARTIGOS 43 E 44, ARTIGO 45, § 1°, INCISO I DA LEI FEDERAL N°

8.666/93, COM AS SUAS ALTERAÇÕES, EM ATO PÚBLICO, NA DATA E LOCAL DESIGNADO, SENDO 0 PRESENTE CERTAME EXAMINADO E

RUBRICADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PELOS REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES, QUE ASSIM

DESEJAREM;

6.2 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES A, CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES. PROCEDIDA A

SUA ANÁLISE E RUBRICA DOS PRESENTES, SERÃO CONSIDERADOS INABILITADOS OS PROPONENTES QUE NÃO ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS

CONSTANTES DO ITEM 2.1 DESTE EDITAL;

6.30 ENVELOPE B CONTENDO, RESPECTIVAMENTE A PROPOSTA DE PREÇO, SERA DEVOLVIDO FECHADO AO(S) LICITANTE(S)

CONSIDERADO(S) INABILITADO(S), DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO RECURSO OU APÓS A SUA DENEGAÇÃO;

6.4 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES B, CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO DOS PROPONENTES HABILITADOS. SERA VERIFICADA A

CONFORMIDADE DE CADA PROPOSTA DE PREÇO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NESTE EDITAL, PROMOVENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DAS

PROPOSTAS DESCONFORMES OU INCOMPATÍVEIS;

6.5 A CLASSIFICAÇÃO E 0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E DE ACORDO COM 0

MENOR PREÇO - GLOBAL - OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA PREÇO GLOBAL, SENDO CONSIDERADO VENCEDOR, 0 LICITANTE

QUE 0 OFERTE, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS PERTINENTES;

6.5.1 OBEDECIDA A SEQUÊNCIA ORDINAL CRESCENTE DA CLASSIFICAÇÃO, SERA ADJUDICADO 0 OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO

PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR;
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6.5.2NAO SERA CONSIDERADA QUALQUER OFERTA OU VANTAGEM NÃO PREVISTA NESTE, NEM PREÇOS OU VANTAGEM BASEADOS

NA OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES;

6.5.3 VERIFICADA A ABSOLUTA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE DUAS OU MAIS PROPOSTAS, 0 VENCEDOR SERA CONHECIDO

ATRAVÉS DE SORTEIO, A SER REALIZADO EM HORÁRIO E DATA PREVIAMENTE COMUNICADO AOS INTERESSADOS;

6.5.4 CIENTES OS LICITANTES DA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E APÓS MANIFESTAREM-SE CONCORDES

COM 0 RESULTADO, OBSERVADO 0 DISPOSTO NO ITEM 5.6, SERA ADJUDICADO E HOMOLOGADO 0 OBJETO DA LICITAÇÃO. APÓS

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO POR AUTORIDADE SUPERIOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SERÃO CONVOCADOS OS

LICITANTES, PARA ATENDIMENTO DO ITEM 5.3 DESTE.

6.6 DURANTE 0 TRANSCURSO DAS SESSÕES DE ABERTURA E/OU JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA; APÓS,

CONSIDERADAS AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, OS REPRESENTANTES DOS LICITANTES, PODERÃO FAZER

CONSTAR EM ATA QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO A RESPECTIVA FASE DO PROCEDIMENTO, PODENDO AINDA,

FORMALIZAR ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE CADA FASE OU DO CONJUNTO DAS FASES

DO PROCEDIMENTO OU, NA CONCORDÂNCIA DOS MESMOS EM SESSÃO PÚBLICA, SERA REGISTRADA NA(S) RESPECTIVA(S) ATA(S);

6.6.1 HAVENDO QUALQUER INTERESSE EM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS LICITANTES, ABRIR-SE-Á PRAZO EM

CONFORMIDADE COM A LEI.

6.7 PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, A COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO, RESERVA-SE NO DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER DAS FASES DA LICITAÇÃO, PROMOVER AS DILIGENCIAS

DESTINADAS A ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO OU

INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE.

7.0- DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

7.1 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 7, CONJUGADO COM OS ARTIGOS 55 E 65, DA LEI NR 8.666/93, A LICITANTE DEVERA

APRESENTAR A LISTA DE PREÇOS GLOBAL,DOS MATERIAIS BENS E SERVIÇOS QUE INSTRUA AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA E

FORNECIMENTO PARA ESSA OBRA, RESSALTADA A FORMA DE CONTRATAÇÃO QUE SEGUE:

7.1.1 0 SERVIÇO E 0 FORNECIMENTO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO CONTRATADOS EM REGIME DE OBRA - EXECUÇÃO

INDIRETA EMPREITADA PREÇO - GLOBAL, PORTANTO, SENDO CONTRATADA A EXECUÇÃO DA OBRA POR PREÇO CERTO DAS UNIDADES

DETERMINADAS NA PLANILHA OFERTADA PELA LICITANTE, CUJOS QUANTITATIVOS, QUANDO NÃO CORRESPONDEREM As PREVISÕES

REAIS CONSTANTES DOS ANEXOS VIII, SERA ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DE SEU EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO, CONFORME A

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, E DOS MATERIAIS E BENS EFETIVAMENTE EMPREGADOS, OBSERVADAS AS

DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO VIII;

7.2 A DESCONFORMIDADE DO OBJETO As CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO RECEBIMENTO, SUJEITARÁ A ADJUDICATÁRIA As SANÇÕES

PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;

7.3 0 LICITANTE VENCEDOR TERÁ 0 PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO, PARA COMPARECER

NA SEDE DA PREFEITURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO E ASSINAR 0 CONTRATO, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO A

CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS;

7.3.10 MUNICIPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR, PODERÁ, QUANDO 0 CONVOCADO NÃO ASSINAR 0 CONTRATO NO PRAZO

E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL, CONVOCAR OS PROPONENTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA

FAZE-LO EM IGUAL PRAZO E NAS MESMAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO PRIMEIRO CLASSIFICADO, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS

ATUALIZADOS, DE CONFORMIDADE COM 0 PRESENTE EDITAL, OU REVOGAR A LICITAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA COMINAÇÃO

PREVISTA NO ART. 81 DA LEI FEDERAL Ne 8.666/93.

7.40 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER SUPERIORA:

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA MARGINAL — DISTRITO DE VILA

REIS.: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

7.4.1 A CONTRATADA DEVERA COMPROVAR 0 INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS

ORDEM DE SERVIÇO. ESTE PRAZO PODERÁ SE PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI.

7.5 0 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERA DE ATÉ:

• PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA MARGINAL — DISTRITO DE VILA

REIS.: 300 (TREZENTOS) DIAS.

7.6 A ADJUDICATÁRIA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPATIBILIDADE COM AS

OBRIGAÇÕES POR ELA ASSUMIDAS NAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;
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7.6.1 0 MUNICIPIO PODERÁ EXIGIR A QUALQUER MOMENTO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESSAS OBRIGAÇÕES DE

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

7.6.2 "0 DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE AOS BENS OU SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERA ESTAR ATESTADO PELO FISCAL

DO CONTRATO, BEM COMO POR MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME DERTERMINA

O DECRETO MUNICIPAL N2 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL N2 438/2015 DE 19 DE AGOSTO

DE 2015, RESPEITADAS AS PROPORÇÕES ESPECÍFICAS DE SEU ART. 9*".

6.7 A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ AS SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS

PLANILHAS OU RELATÓRIOS CORRESPONDENTES;

6.8 ATE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A LICITANTE VENCEDORA (FUTURA CONTRATADA), DEVERA ENTREGAR:

• APROVAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CUMPRIMENTO A LEI

MUNICIPAL N9 46/2014 E RESOLUÇÃO CONAMA N2 307 DE 05/07/2002) QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO, EM SUA TOTALIDADE, PARA

APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE APUCARANA;

OBSERVAÇÃO: OS ITENS EM DESTAQUE DEVERÃO TER CÓPIAS PERMANENTES NO CANTEIRO DE OBRAS, EM BOM ESTADO DE

CONSERVAÇÃO E DE FÁCIL ACESSO A FISCALIZAÇÃO.

6.9 NA ASSINATURA DO CONTRATO, DEVERA APRESENTAR:

• MATRÍCULA DA OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL;

• ART/RU DE EXECUÇÃO DA OBRA;

6.10 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

• NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS

EXECUTADOS;

• DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO PODERÃO ESTAR VENCIDAS;

• CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATE A DATA DE TAL

MEDIÇÃO.

7.11. PARA A ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS:

• TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO;

7.12 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO SERA ENTREGUE APÓS O TERMINO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTE SERA USADO

PARA A EMISSÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL. 0 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SERA EFETUADO EM 90 (NOVENTA) DIAS

APÓS O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

E AINDA:

"SEGURANÇA: TODAS AS NORMAS REFERENTES A HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, MEIO

AMBIENTE E OUTRAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDAS FAÇAM ELAS REFERENCIA AOS

FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS E SUBEMPREITEIROS DO CONTRATADO, SENDO DESTE QUALQUER ÔNUS QUE

DAÍ POSSA VIR A OCORRER. E DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A SEGURANÇA DE QUAISQUER PESSOAS

QUE ESTEJAM NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA, BEM COMO QUALQUER ATO COMETIDO POR TAIS PESSOAS QUE

VENHAM PREJUDICAR 0 ANDAMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OU DANIFICAR 0 PATRIMÔNIO.

CONTRATADO E RESPONSÁVEL POR DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS AS PESSOAS E PROPRIEDADES EM

DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES POR QUE RESPONDA, CORRENDO As

SUAS EXPENSAS 0 RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO DE TAIS DANOS OU PREJUÍZOS. 0 CONTRATADO E

ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB

SUA RESPONSABILIDADE.

"VIGILÂNCIA: A SEGURANÇA DA OBRA SERA GARANTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU PESSOAL

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES.

"SERVIÇOS PÚBLICOS: AS PROPRIEDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS CONTRA QUALQUER

DANO ORIUNDO DOS SERVIÇOS, NÃO DEVENDO SER INTERROMPIDO QUALQUER FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO

DE UTILIDADE PÚBLICA, DEVENDO, PARA TANTO, SER ENVIADOS TODOS OS ESFORÇOS POR PARTE DO

CONTRATADO VISANDO GARANTIR A PLENA INTEGRIDADE DAS INSTALAÇÕES RELACIONADAS A TAIS SERVIÇOS,

QUANDO ALGUMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA A OBRA AFETAR QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO, SERA DE

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO COMUNICAR, PEDIR AUTORIZAÇÃO E TOMAR AS PROVIDENCIAS

NECESSÁRIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PRESTADORES DESTE SERVIÇO.

- 15Ü
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WMODIFICAÇÃO OU INCLUSÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS EXTRAS E/OU MUDANÇAS DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

SO PODERÃO SER INICIADOS COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

WANDAMENTO DA OBRA: A EXECUÇÃO DAS OBRAS SO DEVERÁ SER INICIADA APÓS PERFEITA COMPREENSÃO DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. A SOLUÇÃO DE TODO E QUALQUER CASO SINGULAR, DUVIDOSO OU OMISSO,

SERA DECIDIDA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, CONSULTANDO OS AUTORES DO PROJETO QUANDO NECESSÁRIO.

DURANTE TODA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERA SER MANTIDO NO CANTEIRO UM DIÁRIO DE OBRA,

DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ASSINADO, ONDE CONSTARÁ TODO E QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO NO

DIA. NESTE DIÁRIO TAMBÉM SERÃO ANOTADAS AS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO.

WTÉCNICAS E MATERIAIS: AS TÉCNICAS E OS MATERIAIS DEVER-AO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM 0

ESTABELECIDO NO PROJETO, NAS ESPECIFICAÇÕES E PELA ABNT. QUANDO NÃO CONSTAR NA DOCUMENTAÇÃO

DA OBRA A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE MATERIAIS DE QUALQUER SERVIÇO, ESTE SOMENTE PODERÁ SER

INICIADO APÓS A FISCALIZAÇÃO TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO MESMO. CORRERÁ As CUSTAS DO

CONTRATADO E SEM DIREITO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NM)

SOMENTE A DEMOLIÇÃO COMO TAMBÉM A RECONSTITUIÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO OU INSTALAÇÃO

REALIZADA INADEQUADAMENTE, COMO AINDA, A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO OU DE

MÁ QUALIDADE, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

WPESSOAL DA OBRA: É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO MANTER RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM TEMPO SUFICIENTE PARA GARANTIR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 0 PESSOAL

UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVER/6, APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO

DA FUNÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E/OU SUAS ETAPAS.

A CONTRATADA DEVER/6k COMPLEMENTAR COM SEUS DADOS E LEVANTAMENTOS, BEM COMO APROVAR E SEGUIR 0 PLANO DE

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SOLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N9 46/2014 E RESOLUÇÃO

CONAMA N2 307 DES DE JULHO DE 2002.

A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A SEGURANÇA E 0 BOM ANDAMENTO DA OBRA.

CASO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DEVERÁ SER INSTALADA A PLACA DA OBRA, CUJO MODELO DEVERA SER

FORNECIDO PELA CONTRATATANTE.

8.0 - DO PREÇO MÁXIMO, DAS MEDIÇÕES, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

8.1 0 VALOR MÁXIMO TOTAL PARA GASTOS COM A EXECUÇÃO OBJETO DO PRESENTE EDITAL É DE R$ 1.235.479,35 (UM MILHÃO,

DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO, CENTAVOS).

8.1.2 OS VALORES DE REFERENCIA FORAM EXTRAÍDOS ATRAVÉS DO SINAPI: JANEIRO DE 2021. 

8.2 OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERA() PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E

ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

8.2.1 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

• NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

• PLANILHA ORÇAMENTARIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS

EXECUTADOS;

• DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO DEVERÃO ESTAR VENCIDAS;

• CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATÉ A DATA DA

RESPECTIVA MEDIÇÃO.

8.30 PREÇO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA SERA FIXO E IRREAJUSTÁVEL

8.4 OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS CONFORME MEDIÇÃO, SENDO REALIZADO APENAS 0 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

EFETIVAMENTE EXECUTADOS, NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

OBSERVAÇÃO: DEVE SER OBSERVADA A QUESTÃO REFERENTE À RETENÇÃO DO INSS E A RELAÇÃO DO PAGAMENTO.

8.4.1 A LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA FICA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE COPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS,

ATRAVÉS DE MATRÍCULA E CND; E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF, ATRAVÉS DO CRF, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE

JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL (CERTIDÃO DE DÉBITOS GERAL).
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8.5 QUALQUER ERRO OU OMISSÃO HAVIDOS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL OU NA FATURA, SERA OBJETO DE CORREÇÃO PELA

PROPONENTE E HAVERÁ EM DECORRÊNCIA, SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO ATÉ QUE 0 PROBLEMA SEJA DEFINITIVAMENTE

REGULARIZADO.

8.6 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE

DISPOSIÇÕES LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS

PREÇOS, IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME OCASO.

9.0- DOS RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

9.1 AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA, SERÃO CONTRATADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA N5 E 0 RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS N5:

>02.13 — 4.4.90.51.02.02.00 (RECURSOS LIVRES) — - DESPESA: 19214;

>02.13 — 4.4.90.51.02.04.00 (RECURSOS LIVRES) — - DESPESA: 19424;

>02.13 —4.4.90.51.02.02.00 (CONVENIO) — 10096 - DESPESA: 25345

>02.13 —4.4.90.51.02.04.00 (CONVEN10) — 10096- DESPESA: 25346

9.2 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU AUTORIDADE SUPERIOR DO MUNICÍPIO RECEBERÁ APENAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E

REPRESENTAÇÕES QUE TENHAM FUNDAMENTO NO ARTIGO 109 DA LEI 8.666/93 E QUE SEJAM DIRIGIDOS AOS MESMOS.

9.3 QUALQUER LICITANTE PODERÁ MANIFESTAR IMEDIATA E MOTIVADAMENTE A INTENÇÃO DE RECORRER, QUANDO LHE SERA,

CONCEDIDO 0 PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CITEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZOES DO RECURSO, QUE DEVERA SER ENCAMINHADO AO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO ENDEREÇO M. INDICADO. MEDIANTE PROTOCOLO FÍSICO NO SETOR DE PROTOCOLO

DESTA PREFEITURA, POR CORREIOS OU POR E-MAIL (LICITACAO.PMA(APUCARANA.PR.GOV.BR);  FICANDO OS DEMAIS LICITANTES

DESDE LOGO INTIMADOS PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM IGUAL NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A CORRER DO

TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE, SENDO-LHES ASSEGURADA VISTA IMEDIATA DOS AUTOS.

10.0 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

10.1 A RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM ASSINAR 0 CONTRATO, ACEITAR OU RETIRÁ-LO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE

EDITAL, ESTANDO A PROPOSTA DENTRO DE SUA VALIDADE, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, FICANDO

A MESMA SUJEITA A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE 0 VALOR PREVISTO NO ITEM 7.1, ALÉM DE DECAIR NO DIREITO A

CONTRATAÇÃO.

10.2 RESSALVADOS OS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, DESDE QUE DEVIDAMENTE

COMPROVADOS E ACEITOS PELO MUNICÍPIO, 0 ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO IMPLICA NO PAGAMENTO PELA

ADJUDICATÁRIA DE MULTA NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR

CONTRATADO, E EM CONSEQUÊNCIA ISENTA 0 MUNCIPIO DO PAGAMENTO DE QUALQUER ACRÉSCIMO, SOB QUALQUER TÍTULO,

RELATIVO AO PERÍODO EM ATRASO.

10.3 ALÉM DAS JÁ ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO SUJEITAM-SE OS ADJUDICATÁRIOS INADIMPLENTES AS DEMAIS

PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS

PRECONIZADAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N° 8.078 DE 11/09/90.

11.0- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME E EPP)

11.1. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

11.1.1 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DORAVANTE DENOMINADAS DE ME OU EPP, SERA CONCEDIDO 0
TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N5 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 147/14.

11.1.2 A DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E VEDAÇÕES ENCONTRAM-SE NO CAPÍTULO II DO

MESMO CORPO NORMATIVO DA LEI 123/06, ARTIGOS 39 E SEGUINTES.

11.2 DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PORTE

11.2.1 AS LICITANTES INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO CERTAME COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LC 123/2006,

DEVERÃO APRESENTAR DECLARACAO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES N2 123/2006 E 147/2014, CONFORME MODELO CONSTANTE

DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

11.2.2 A DECLARAÇÃO TRATADA NO ITEM ANTERIOR DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE A (HABILITAÇÃO), JUNTO

COM OS DEMAIS DOCUMENTOS.
4.IS 
•
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11.2.3 A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO SERA INTEPRETADA COMO 0 NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO

ME OU EPP E AS IMPLICAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006 E 147/14, OU A 01300 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE

TRATAMENTO DIFERENCIADO.

11.2.4 A CONDIÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP DEVERA SER COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ÚLTIMO

BALANÇO SOCIAL EXIGÍVEL, JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. AS EMPRESAS PREVIAMENTE CADASTRADAS NO

MUNICÍPIO TAMBÉM DEVERÃO APRESENTAR 0 BALANÇO SOCIAL ATUALIZADO NA FORMA DA LEI. CASO 0 BALANÇO DA EMPRESA

COMPROVE 0 DESENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, DE ACORDO COM 0 ART. 12 DA LEI 123/06 E LEI COMPLEMENTAR

155/16, A LICITANTE NÃO OBTERÁ OS BENEFÍCIOS COMO ME OU EPP.

OBSERVAÇÃO: CASO SEJA VERIFICADO NO BALANÇO QUE A LICITANTE ESTEJA FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI, E

QUE A DECLARAÇÃO NÃO REFLETE A CONDIÇÃO DA EMPRESA, ESTA SOFRERÁ SANÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM 0 ESTABELECIDO

PELA LEI FEDERAL 8.666/93.

11.3 DA DOCUMENTAÇÃO

11.3.1 A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SOMENTE SERÁ,

EXIGIDA PARA EFEITO DE ASSINATURA DE CONTRATO, DEVENDO ENTRETANTO, APRESENTAR TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA

EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE APRESENTE RESTRIÇÃO, "EX VI" ARTIGOS 42 E 43 DA LC 123/2006.

11.3.2 HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL PARA AS ME OU EPP, SERA ASSEGURADO 0

PRAZO DE OS (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE A PROPONENTE FOR DECLARADA

VENCEDORA DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA

DOCUMENTAÇÃO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO, E EMISSÃO DE EVENTUAIS CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM

EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

11.3.3 A NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM ANTERIOR, IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO

DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81 DA LEI Ng. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, SENDO

FACULTADO A ADMINISTRAÇÃO CONVOCAR AS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A ASSINATURA DO

CONTRATO, OU REVOGAR A LICITAÇÃO.

11.4 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.4.1 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AVISTA DA DOCUMENTAÇÃO, INFORMARÁ AOS PARTICIPANTES E DARÁ CIÊNCIA A TODOS DAS

EVENTUAIS LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE ME OU EPP, PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

PROPORCIONADO PELO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INSTITUÍDO PELA LEI

COMPLEMENTAR N°. 123/06 E 147/14.

11.4.2 As LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) SERÃO

ASSEGURADOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 45 DA LC 123/06 E 147/14, COMO SEGUE:

I - COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE, PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE. ENTENDE-SE POR EMPATE AQUELAS SITUAÇC)ES EM QUE AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS ME E EPP SEJAM IGUAIS OU ATÉ

10% (DEZ POR CENTO) SUPERIORES A PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA.

II - OCORRENDO A SITUAÇÃO DE EMPATE DE QUE TRATA 0 INCISO ANTERIOR, A ME OU EPP MAIS BEM CLASSIFICADA PODERÁ

APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇO INFERIOR AQUELA CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, SITUAÇÃO EM QUE SERA ADJUDICADO

EM SEU FAVOR C) OBJETO LICITADO.

III - NÃO OCORRENDO APRESENTAÇÃO DE OFERTA PELA PRIMEIRA CLASSIFICADA OU NÃO HAVENDO CONTRATAÇÃO, SERÃO

CONVOCADAS AS REMANESCENTES, QUE POR VENTURA SE ENQUADREM NA HIPÓTESE DO INCISO I, NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA, PARA

O EXERCÍCIO DO MESMO DIREITO.

IV - NO CASO DE EQUIVALÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS ME OU EPP QUE SE ENCONTREM NO INTERVALO

ESTABELECIDO NO INCISO I ANTERIOR, SERA REALIZADO SORTEIO ENTRE ELAS PARA QUE SE IDENTIFIQUE AQUELA QUE PRIMEIRO

PODERÁ APRESENTAR MELHOR OFERTA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO CLASSIFICARÁ AS PROPOSTAS NESTA SITUAÇÃO, CONFORME 0

SORTEIO, E DARÁ OPORTUNIDADE, ORDENADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE MELHOR PROPOSTA NOS TERMOS DO MESMO INCISO.

11.4.3 A LICITANTE BENEFICIADA COM OS TERMOS DESTE SUBITEM, QUANDO CONVOCADA PARA APRESENTAR NOVA PROPOSTA,

DEVERÁ FAZÊ-LO VERBALMENTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A NOVA OFERTA SERA REGISTRADA EM ATA.

11.4.4 0 DISPOSTO NESTE SUBITEM SOMENTE SE APLICARÁ QUANDO A MELHOR OFERTA INICIAL, CLASSIFICADA, NÃO TIVER SIDO

APRESENTADA POR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,

12.0- DAS CONDIÇÕES GERAIS E DOS DISPOSITIVOS ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO
•
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12.1 FICA RESERVADO A ESTO MUNICIPIO 0 DIREITO DE REVOGAR OU ANULAR A PRESENTE LICITAÇÃO, AINDA QUE APÓS

JULGAMENTO, SEM QUE ASSISTA A QUALQUER PROPONENTE 0 DIREITO A INDENIZAÇÕES, GARANTINDO 0 CONTRADITÓRIO E A AMPLA

DEFESA;

12.2 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO 0 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER

FEITO CONFORME 0 CONSTANTE DO ANEXO IX DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SEM

QUE A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE EXCLUA OU ATENUE A RESPONSABILIDADE ADMISSÍVEL A EMPRESA

CONTRATADA;

12.3 A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL DAS NORMAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E

DAS DISPOSIÇÕES DAS LEIS ESPECIAIS, QUANDO FOR OCASO, PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA SILENTE

QUANTO As FORMALIDADES DO ITEM 2.5.2, QUE ACARRETARÁ NA ACEITAÇÃO TÁCITA DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL;

12.4 NA CONTAGEM DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NESTA LICITAÇÃO, EXCLUIR-SE-Á 0 DIA DO INÍCIO E INCLUIR-SE-Á 0 DO

VENCIMENTO, Só SE INICIANDO E VENCENDO OS PRAZOS REFERIDOS NESTE ITEM EM DIA DE EXPEDIENTE NESTA PREFEITURA E

CONSIDERAR-SE-ÃO OS DIAS CONSECUTIVOS, EXCETO QUANDO FOR EXPLICITAMENTE DISPOSTO EM CONTRÁRIO;

12.5 NÃO HAVENDO EXPEDIENTE OU OCORRENDO QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE IMPEÇA A REALIZAÇÃO OU

PROSSEGUIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO, A SESSÃO SERA AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDA PARA 0 PRIMEIRO DIA ÚTIL

SUBSEQUENTE, NO MESMO HORÁRIO E LOCAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDO, DESDE QUE NÃO HAJA COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM CONTRÁRIO.

12.6 0 PROPONENTE ASSUME TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SUA

PROPOSTA, BEM COMO PROJETOS, PLANOS, ESTUDOS E DEMAIS ADENDOS A SER APRESENTADO PARA ATENDIMENTO As EXIGÊNCIAS

DESTA LICITAÇÃO, NÃO CABENDO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR QUAISQUER ONUS;

12.7 A ADJUDICATÁRIA COMPROMETE-SE EM ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, ATÉ 0 LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E DO VALOR

ORIGINÁRIO DESTE INSTRUMENTO;

12.8 OS ENVELOPES DE "DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA" NÃO ABERTOS, FICARÃO À DISPOSIÇÃO DAS LICITANTES PELO PERÍODO DE

30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO (TRANSCORRIDO 0 PRAZO REGULAMENTAR PARA INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO CONTRA 0 RESULTADO DA LICITAÇÃO OU, SE FORO CASO, DENEGADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS), APÓS O QUE SERÃO

DESTRUÍDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO;

12.9 OS CASOS E SITUAÇÕES OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM ACORDO RESPEITADO AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL N°

8.666 DE 21.06.93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA;

12.10 OS SERVIÇOS EXECUTADOS EM OBRA E QUE NÃO CONSTEM EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DEVERÃO SER SOLICITADOS POR

ESCRITO E SC) INICIADOS APÓS A AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA FISCALIZAÇÃO, CONSIDERADOS ENTÃO, COMO ADITIVO DO

CONTRATO. CASO CONTRÁRIO, SERA PAGO SOMENTE OS ITENS E QUANTIDADES PREVISTAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO.

12.11 CASO IDENTIFIQUE-SE A NECESSIDADE DE MAIOR PRAZO DE EXECUÇÃO, DEVERÁ SER PROTOCOLADO FORMALMENTE UMA

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, COM NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS DE

ANTECEDÊNCIA A DATA EM QUE 0 PRAZO ENCERRA-SE.

12.12 CASO IDENTIFIQUE-SE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO METAFÍSICA, A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR UMA PLANILHA DE

ADIÇÕES E SUPRESSÕES E ENCAMINHÁ-LA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO FISCAL DE OBRA,

COM NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA.

12.13 OS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E GESTORA;

FISCAL DO CONTRATO E DA OBRA

Caroline Moreira Souza - ENG. CIVIL — CREA — PR. 145.402/D

CPF: 087.751.276-01

RG: 14.477.549 / SSPMG

GESTORA DO CONTRATO

ANGELA STOIAN PENHARBEL

CPF: 908.729.599-53

RG: 6.344.209-7
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12.14 OS LICITANTES DEVEM OBSERVAR E O CONTRATADO DEVE OBSERVAR E FAZER OBSERVAR, POR SEUS FORNECEDORES E

S(JBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, O MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA DURANTE TODO O PROCESSO DE LICITAÇÃO, DE

CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

12.15 PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

A) "PRATICA CORRUPTA": OFERECER, DAR, RECEBER OU SOLICITAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, QUALQUER

VANTAGEM COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR A AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO

OU NA EXECUÇÃO DE CONTRATO;

B) "PRATICA FRAUDULENTA": A FALSIFICAÇÃO OU OMISSÃO DOS FATOS, COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR

PROCESSO DE LICITAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DE CONTRATO;

C) "PRATICA COLUSIVAS": ESQUEMATIZAR OU ESTABELECER UM ACORDO ENTRE DOIS OU MAIS LICITANTES,

COM OU SEM O CONHECIMENTO DE REPRESENTANTES OU PREPOSTOS DO ÓRGÃO LICITADOR, VISANDO

ESTABELECER PREÇOS EM NÍVEIS ARTIFICIAIS E NÃO COMPETITIVOS;

D) "PRÁTICA COERCITIVA": CAUSAR DANO OU AMEAÇAR CAUSAR DANO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, As

PESSOAS OU SUA PROPRIEDADE, VISANDO INFLUENCIAR SUA PARTICIPAÇÃO EM UM PROCESSO LICITAT(5R10

OU AFETAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

ErPRATICA OBSTRUTIVA": DESTRUIR, FALSIFICAR, ALTERAR OU OCULTAR PROVAS EM INSPEÇÕES OU FAZER

DECLARAÇÕES FALSAS AOS REPRESENTANTES DO ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL, COM O OBJETIVO

DE IMPEDIR MATERIALMENTE A APURAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE PRATICA PREVISTA NA CLAUSULA DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS VINCULADOS À MESMA, ATOS CUJA INTENÇÃO SEJA IMPEDIR

MATERIALMENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE 0 ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL PROMOVER

INSPEÇÃO.

12.16 0 FORO DA COMARCA DE APUCARANA É O COMPETENTE PARA DIRIMIR TODA E QUALQUER QUESTÃO PERTINENTE AO

PRESENTE INSTRUMENTO, RENUNCIANDO A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE SEJAM.

13.0- DOS ANEXOS AO EDITAL

INTEGRAM 0 PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 72 DA CF;

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA;

ANEXO VII — MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VIII — MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA;

ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO X — TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS DE SERVIÇOS, CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS;

IMPORTANTE: OS PROJETOS E DEMAIS ANEXOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO. 

ESCLARECIMENTOS RELATIVOS A PRESENTE LICITAÇÃO E As CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS AO

CUMPRIMENTO DE RESPECTIVO OBJETO, SOMENTE SERA PRESTADO, QUANDO SOLICITADO FORMALMENTE A COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO DESTO MUNICIPIO MUNICIPAL, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA

LICITAÇÃO. DEMAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (43) 3162-4259 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE

17/06/2021 ATÉ 14/07/2021 DAS 08:00 As 18:00 HORAS. PARA A SOLICITAÇÃO DE PROJETOS, DÚVIDAS TÉCNICAS DEVERÃO SER

SANADAS NO TELEFONE 43 3162-4204, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

AS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS POR TELEFONE SERA() SOMENTE AQUELAS DE ORDEM ESTRITAMENTE INFORMAL.

MUNICÍPIO DE APUCARANA, 09 DE JUNHO DE 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1:50
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE

CARTA DE CREDENCIAMENTO

efr fspcicalf4 c e bah.

ANEXO I

ATRAVÉS DO PRESENTE, AUTORIZO(AMOS) 0(A) SR.(A)   PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG N.

 , A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO CONFORME A CONCORRÊNCIA PÚBLICA SUPRA REFERENCIADO, NA QUALIDADE DE

REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.

OUTORGO(AMOS) A PESSOA SUPRAMENCIONADA, AMPLOS PODERES PARA ACORDAR, DISCORDAR, TRANSIGIR, RECEBER DEVOLUÇÃO DE

DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMPRESA, INCLUSIVE PARA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ENFIM AGINDO EM

NOME E POR CONTA PRÓPRIA DA EMPRESA QUE REPRESENTA, COM TODAS AS PRERROGATIVAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA ESSE

FIM ESPECÍFICO.

ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE RESPONDEREI(EMOS) EM JUÍZO OU FORA DELE, SE FOR 0 CASO, POR TODOS OS ATOS QUE VENHAM A

SER PRATICADOS POR ESTE NOSSO REPRESENTANTE LEGAL.

XXXXXXXXXXXXXX EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2 XX/XXXX

CARTA PROPOSTA
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ANEXO II

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM SEDE NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX RUA XXXX XXXXXXXXXXXX COM CNPJ N.

XXXXXXXXXXXXXXXX PROPÕE JUNTO *A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, O SERVIÇO DE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PREÇO GLOBAL DO LOTE XX: R$ (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO).

a)

b)

c)

d)

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SEM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS SERA DE ...(....) DIAS/MESES.

A FORMA DE PAGAMENTO SERA EM CONFORMIDADE COM A ESTIPULADA EM EDITAL.

SE VENCEDORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, ASSINARÁ 0 CONTRATO 0 SR. XXXXXXXXXXXXXX, RESIDENTE E

DOMICILIADO A RUA XXXXXXXXXXXXXXX, CIDADE XXXXXXXXX, ESTADO XXXX CEP XXXXXXXX PORTADOR DO RG Ng XXXXXXXXXXX CPF N°

XXXXXXXXXXXXX, SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO 0 ENGENHEIRO XXXXXXXXXXXXXXX PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Ng

XXXXXXXXXXXXX, CREA/ XXXXX.

A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, CONFORME

ESTIPULADO NA PRESENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE  XXXX 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA LICITANTE
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Prefeitura da Cidade
Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 / CEP: 86800-280 / Apucarana - Paraná

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2 XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

Z. fspordw. <.i batla.

ANEXO III

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATORIO, SOB A MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 WXXXX INSTAURADO POR ESSA PREFEITURA, QUE JUNTO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, LOCALIZADA A

xxxxxxxxxxxx, NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX, NÃO HA FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DA MESMA, ATÉ A

PRESENTE DATA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É 0 QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE  XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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Prefeitura da Cidade
Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25/ CEP: 86800-280 / Apucarana - Parana

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃo DO CUMPRIMENTO DO ART 72 DA CF

  INSCRITO NO CNPJ N°  POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0(A)

SR(A) , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N0  E DO CPF N°   DECLARA,

PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N2 9.854, DE 27 DE

OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO

EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

(DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)

(OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA)



Prefeitura do Município de Apucarana
Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 251 CEP: 86800-280 lApucarana - Parana

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Jr, t4pr'"r bahr.

ANEXO V

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX, INSTAURADO POR ESTE MUNICIPIO, QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS

CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA 0 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, E. 0 QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

-
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Prefeitura da CidadeSuperintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Civic° Jose de Oliveira Rosa. 25 / CEP: 86800-280 / Apucarana - Parana

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ng XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ANEXO VI

A PROPONENTE ABAIXO ASSINADA, PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ng XX/XXXX, POR SEU

REPRESENTANTE CREDENCIADO, DECLARA, NA FORMA E SOB AS PENAS IMPOSTAS PELA LEI FEDERAL Ng 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE

1993, QUE NA() PRETENDE RECORRER DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, QUE JULGOU OS DOCUMENTOS DA FASE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (HABILITATORIA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO), RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, AO DIREITO DE

RECURSO E AO RESPECTIVO PRAZO E CONCORDANDO COM 0 PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE  XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

OBS.: ESSE MODELO SERVE COMO REFERENCIAL CASO 0 PROPONENTE DECIDA RENUNCIAR AO SEU DIREITO RECURSAL EXPRESSAMENTE,

NÃO SENDO OBRIGATÓRIO A SUA APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO. ELA PODE SER EMITIDA NO TRANSCURSO DAS

SESSÕES.

•"'



Prefeitura do Município de Apucarana
Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 251 CEP: 86800-280 / Apucarana - Parana

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne XX/XXXX

t4piMu4 C. brad.

ANEXO VII

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA XXXXXX INSCRITA NO CNPJ N2 XXXXXX , CUMPRE OS REQUISITOS

LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR N°

123, DE 14.12.2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 32, ESTANDO APTA A USUFRUIR 0 TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO

NESSA LEI COMPLEMENTAR E NO DECRETO N° 6.204, DE 05.09.2007.

DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTA EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARÁGRAFO 49 DO ARTIGO 32 DA LEI

COMPLEMENTAR N° 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU

RESTRIÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO

CERTAME.

LOCAL E DATA

REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DO LICITANTE

(NOME E ASSINATURA)
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Centro Civico José de Oliveira Rosa, 251 CEP: 86500-260/ Apucarana - Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25096/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Prefeitura da Cidade
41, fspcianct. c kaki.

ANEXO VIII

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

E RESPECTIVOS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 XX/XXXX, EM REFERENCIA, BEM COMO QUE REALIZAMOS VISTORIA NO LOCAL

ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS E NÃO ENCONTRAMOS SITUAÇÕES OU CONDIÇÕES DE TRABALHO EM DESACORDO COM A

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, ESTANDO PORTANTO, CIENTE DAS CONDIÇÕES FÍSICAS LOCAIS PARA 0 CUMPRIMENTO DO

OBJETO DA LICITAÇÃO, RESPONSABILIZANDO-SE POR TODOS OS CUSTO DAÍ DECORRENTES.

XXXXXXXXXXXXXX EM XX DE XXXXXXXXXXX DE  XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 25096/2021
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO E A

EMPRESA XXXXXXXXXX.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO, DE UM LADO, A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, PESSOA

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SEDIADA NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Ng 25, APUCARANA, PARANÁ, INSCRITO

NO CNPJ SOB 0 N° 75.771.253/0001-68, A SEGUIR DENOMINADO SIMPLESMENTE CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA NESTE ATO

REPRESENTADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE

RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, Ng 150, APTO 102, CEP 86.800-100 NESTE MUNICÍPIO, PORTADOR DO CADASTRO DE PESSOA

FÍSICA Ng 878.239.349-49„ E DE OUTRO LADO A EMPRESA ..., SITUADA A ..., NA CIDADE DE ..., ESTADO ..., INSCRITA NO CNPJ Ng ..., NA

INSCRIÇÃO ESTADUAL Ng ..., E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Ng ..., DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA...,

RESIDENTE A ...... CEP . PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N2..., CPF N° , CONVENCIONAM E MUTUAMENTE ESTIPULAM 0

SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA MARGINAL — DISTRITO DE VILA REIS, CONTRATO DE REPASSE OGU N.g

894327/2019/MDR/CAIXA, CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NA MINUTA

CONTRATUAL.

1.1.1 JUSTIFICATIVA:

a) TRATA-SE DE UMA MARGINAL DE LIGAÇÃO ENTRE 0 DISTRITO DE VILA REIS E 0 JARDIM CURITIBA, ONDE OS

SERVIÇOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PARA DAR MAIOR SEGURANÇA E

CONFORTO AOS MORADORES DA REGIÃO.

B) TAMBÉM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A PRESENTE RELAÇÃO-JURÍDICA CONTRATUAL É DISCIPLINADA PELA LEI FEDERAL Ng 8.666/93, EM REGIME DE MENOR PREÇO -

GLOBAL - OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA PREÇO GLOBALE FUNDAMENTA-SE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 000/2021 E PROPOSTA DA CONTRATADA DATADA DE _/_/ QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE

INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, APLICANDO-SE, IGUALMENTE, A PRESENTE RELAÇÃO OS DEMAIS ATOS

LEGISLATIVOS E NORMATIZADORES DE ORDEM PÚBLICA PERTINENTES.

2.2 OS CASOS E SITUAÇÕES OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM ACORDO, REGULADOS PELOS PRECEITOS DE DIREITO PÚBLICO,

APLICANDO-LHES, SUPLETIVAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO, NA

FORMA PRECONIZADA PELO ART. 54 COMBINADO COM 0 INCISO XII, DO ART. 55, DA LEI 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS

DISPOSIÇÕES QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL

3.10 VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 

3.1.10 CONTRATANTE SE RESERVA 0 DIREITO DE, A SEU CRITÉRIO, UTILIZAR OU NÃO A TOTALIDADE DA VERBA PREVISTA.

3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO OBJETO DESTE CONTRATO, SERÃO CONTRATADOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA

RUBRICA ORÇAMENTARIA Ng:

>02.13 —4.4.90.51.02.02.00 (RECURSOS LIVRES) — - DESPESA: 19214;

>02.13 —4.4.90.51.02.04.00 (RECURSOS LIVRES) —0 - DESPESA: 19424;

>02.13 — 4.4.90.51.02.02.00 (CONVEN10) — 10096 - DESPESA: 25345

>02.13 — 4.4.90.51.02.04.00 (CONVEN10) —10096- DESPESA: 25346
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3.3 A CONTRATADA COMPROMETE-SE EM ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS E AS SUPRESSÕES QUE SE

FIZEREM NECESSÁRIAS, ATÉ 0 LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE INSTRUMENTO, NO CASO DOS

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO.

3.40 PREÇO DOS SERVIÇOS INDICADOS NAS PLANILHAS SERÃO FIXO E IRREAJUSTAVEL.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.10S PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÃO REALIZADOS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES MENSAIS, NO PRAZO DE ATÉ 30

(TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL

OBSERVAÇÃO: DEVE SER OBSERVADA A QUESTÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS E A RELAÇÃO DO PAGAMENTO.

4.1.1 A LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA FICA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS,

ATRAVÉS DE MATRICULA E CND; E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF, ATRAVÉS DO CRF, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE

JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

4.1.2 0 DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE AOS BENS OU SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERA SER ATESTADO PELO FISCAL DO

CONTRATO, BEM COMO POR MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME DETERMINA 0

DECRETO MUNICIPAL Ng 287/2015 DE 15/07/2015, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Ng 438/2015 DE 19/08/2015, RESPEITADAS AS

PROPORÇÕES ESPECIFICAS DE SER ART. 9°.

4.2 QUALQUER ERRO OU OMISSÃO HAVIDOS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL OU NA FATURA, SERA OBJETO DE CORREÇÃO PELA

PROPONENTE E HAVERÁ EM DECORRÊNCIA, SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO ATÉ QUE 0 PROBLEMA SEJA DEFINITIVAMENTE

REGULARIZADO.

43 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE DISPOSIÇÕES

LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS PREÇOS,

IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME

CLAUSULA QUINTA: DA MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERA() PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E

ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

5.2 ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A CONTRATADA, DEVERÁ ENTREGAR:

• APROVAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUO SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CUMPRIMENTO A LEI

MUNICIPAL N2 46/2014 E RESOLUÇÃO CONAMA Ng 307 DE 05/07/2002) QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO, EM SUA TOTALIDADE, PARA

APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE APUCARANA;

5.3 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

• NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

• PLANILHA ORÇAMENTARIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

• DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO PODERÃO ESTAR VENCIDAS;

• CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATÉ A DATA DE TAL

MEDIÇÃO.

5.4 PARA A ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS:

• TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO;

55 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO 0 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVER/6, SER FEITO

CONFORME A PLANILHA CONSTANTE DO EDITAL VINCULADO AO PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DO

CONTRATO, 0 ENGENHEIRO CAROLINE MOREIRA SOUZA, PORTADOR DO CPF 087.751.276-01., ENGENHEIRA CIVIL, PORTADOR CREA —

PR. 145.402/D

5.6 0 CONTRATANTE POSSUI AMPLO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA, CABENDO

A ESTA PERMITIR A LIVRE ATUAÇÃO DOS FISCAIS CREDENCIADOS PELOS MESMOS A QUALQUER MOMENTO.

5.70 CONTRATANTE REALIZARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO, DO NÍVEL TÉCNICO DOS TRABALHOS E DOS RESULTADOS

CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO PELA CONTRATADA, AVALIAÇÃO ESTA, CONSIDERADA, PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DE

SOLICITAR A CONTRATADA QUE MELHORE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS; PARA DECIDIR SOBRE A CONVENIÊNCIA DE, A

QUALQUER TEMPO, RESCINDIR 0 RESPECTIVO CONTRATO E, PARA FORNECER, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATADA, DECLARAÇÕES

SOBRE O SEU DESEMPENHO, A FIM DE SERVIR DE PROVA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS.

5.80 FISCAL DO CONTRATO SERA O SENHOR CAROLINE MOREIRA SOUZA, PORTADOR DO CPF 087.751.276-01
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5.9 A GESTORA DO CONTRATO SERA A SENHORA ANGELA STOIAN PENHARBEL, PORTADORA DO CPF 908.729.599-53 E RG 6.344.209-7;

CLAUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 0 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS;

6.1.1 A CONTRATADA DEVERA COMPROVAR 0 INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A

ORDEM DE SERVIÇO. ESTE PRAZO PODERÁ SE PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI.

6.2 0 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERA DE ATÉ 300 (TREZENTOS) DIAS;

CLAUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES

ALÉM DAS NATURALMENTE DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA, E PENAL, POR QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS MATERIAIS, PESSOAIS

E MORAIS CAUSADOS AO CONTRATANTE OU AOS SERVIÇOS OU A TERCEIROS, SEJA ESTES, CONSEQUÊNCIA DE IMPERÍCIA OU

NEGLIGENCIA PRÓPRIA, DE SEUS PREPOSTOS OU AUXILIARES, BEM COMO, QUAISQUER INDENIZAÇÕES OU AÇÕES JUDICIAIS QUE

OCORREREM EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;

7.2 TODO 0 PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO EFICIENTE DO SERVIÇO CONTRATADO E AO

FORNECIMENTO DOS BENS EVENTUALMENTE VINCULADOS A EXECUÇÃO, BEM COMO, TODOS OS IMPOSTOS, SEGUROS, ENCARGOS

SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E CRIMINAIS OU QUAISQUER OUTROS CUSTOS DECORRENTES OU QUE

VENHAM A SER DEVIDO EM RAZÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, On CABENDO AO CONTRATANTE QUAISQUER CUSTOS ADICIONAIS;

7.3 TODA E QUALQUER EXECUÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO CONTRATANTE, CUJAS DESPESAS CORRERÃO POR

CONTA DA CONTRATADA E DEVER-AO SER PRONTAMENTE ATENDIDAS, DEVENDO A CONTRATADA ACEITAR 0 PROJETO COM AS SUAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A EXECUTÁ-LO EM SUA TOTALIDADE, CONFORME PREVISTO NO PRESENTE, SALVO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES;

7.4 PELA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS OBJETO, DE MODO A CONDUZI-LOS EFICIENTEMENTE, DE ACORDO

COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELO CONTRATANTE, NO PRAZO CONTRATADO, DEVENDO AINDA, CONDUZIR OS

SERVIÇOS E 0 SEU PESSOAL DE MODO A FORMAR JUNTO AO PÚBLICO UMA BOA IMAGEM DO CONTRATANTE E DE SI PRÓPRIA, PODENDO

0 CONTRATANTE EXIGIR 0 AFASTAMENTO IMEDIATO DE QUALQUER EMPREGADO DA CONTRATADA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA

CONSIDERADA PREJUDICIAL As RELAÇÕES DO CONTRATANTE, COM AUTORIDADES OU PARTICULARES;

7.5 NÃO PODERÁ SER FEITA A SUBCONTRATAÇÃO;

7.6 MANTER DURANTE TODO 0 PERÍODO DO CONTRATO, COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELA ASSUMIDA NAS CONDIÇÕES

DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, VINCULADA A ESTE INSTRUMENTO;

7.7 EFETIVAR E RESPONSABILIZAR-SE PELO REGISTRO DO PRESENTE CONTRATO JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE, SOB A FORMA DE

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA —ART.

7.8 DEVERÁ As SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS PLANILHAS OU RELATÓRIOS

CORRESPONDENTES;

7.9 CASO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DEVERA SER INSTALADA A PLACA DA OBRA, CUJO MODELO DEVERÁ SER FORNECIDO

PELA CONTRATATANTE.

7.100 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SERA EFETUADO 90 (NOVENTA) DIAS APÓS 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

ALÉM DAS NATURALMENTE DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

7.11 OBEDECER AOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO, PREVISTOS NESTE CONTRATO, TENDO, CUMPRIDA AS EXIGÊNCIAS EXPLICITADAS

NESTE INSTRUMENTO;

7.12 FORNECERA CONTRATADA OS DADOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE INSTRUMENTO.

7.13 SOLICITAR A CÓPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS, ATRAVÉS DE MATRÍCULA E CND, E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF,

ATRAVÉS DO CRF, OBSERVADO A RETENÇÃO DO INSS DEVIDA.0

7.14 E AINDA:

1SEGURANÇA: TODAS AS NORMAS REFERENTES A HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, MEIO

AMBIENTE E OUTRAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDAS FAÇAM ELAS REFERENCIA AOS

FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS E SUBEMPREITEIROS DO CONTRATADO, SENDO DESTE QUALQUER ÔNUS QUE

DAÍ POSSA VIR A OCORRER. É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A SEGURANÇA DE QUAISQUER PESSOAS

QUE ESTEJAM NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA, BEM COMO QUALQUER ATO COMETIDO POR TAIS PESSOAS QUE

VENHAM PREJUDICAR O ANDAMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OU DANIFICAR O PATRIMÔNIO.

CONTRATADO É RESPONSÁVEL POR DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS AS PESSOAS E PROPRIEDADES EM

DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES POR QUE RESPONDA, CORRENDO. "
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SUAS EXPENSAS 0 RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO DE TAIS DANOS OU PREJUÍZOS. 0 CONTRATADO É 0

ÚNICO RESPONSÁVEL PHA SEGURANÇA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB

SUA RESPONSABILIDADE.

"VIGILÂNCIA: A SEGURANÇA DA OBRA SERA GARANTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU PESSOAL

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES.

"SERVIÇOS PÚBLICOS: AS PROPRIEDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS CONTRA QUALQUER

DANO ORIUNDO DOS SERVIÇOS, NÃO DEVENDO SER INTERROMPIDO QUALQUER FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO

DE UTILIDADE PÚBLICA, DEVENDO, PARA TANTO, SER ENVIADOS TODOS OS ESFORÇOS POR PARTE DO

CONTRATADO VISANDO GARANTIR A PLENA INTEGRIDADE DAS INSTALAÇÕES RELACIONADAS A TAIS SERVIÇOS,

QUANDO ALGUMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA A OBRA AFETAR QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO, SERA DE

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO COMUNICAR, PEDIR AUTORIZAÇÃO E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS

NECESSÁRIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PRESTADORES DESTE SERVIÇO.

"MODIFICAÇÃO OU INCLUSÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS EXTRAS E/OU MUDANÇAS DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

SC) PODERÃO SER INICIADOS COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

"ANDAMENTO DA OBRA: A EXECUÇÃO DAS OBRAS SO DEVERÁ SER INICIADA APÓS PERFEITA COMPREENSÃO DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. A SOLUÇÃO DE TODO E QUALQUER CASO SINGULAR, DUVIDOSO OU OMISSO,

SERA DECIDIDA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, CONSULTANDO OS AUTORES DO PROJETO QUANDO NECESSÁRIO.

DURANTE TODA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERA SER MANTIDO NO CANTEIRO UM DIÁRIO DE OBRA,

DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ASSINADO, ONDE CONSTARÁ TODO E QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO NO

DIA. NESTE DIÁRIO TAMBÉM SERÃO ANOTADAS AS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO.

"TÉCNICAS E MATERIAIS: AS TÉCNICAS E OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM 0

ESTABELECIDO NO PROJETO, NAS ESPECIFICAÇÕES E PELA ABNT. QUANDO NÃO CONSTAR NA DOCUMENTAÇÃO

DA OBRA A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE MATERIAIS DE QUALQUER SERVIÇO, ESTE SOMENTE PODERÁ SER

INICIADO APÓS A FISCALIZAÇÃO TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO MESMO. CORRERÁ As CUSTAS DO

CONTRATADO E SEM DIREITO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO

SOMENTE A DEMOLIÇÃO COMO TAMBÉM A RECONSTITUIÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO OU INSTALAÇÃO

REALIZADA INADEQUADAMENTE, COMO AINDA, A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO OU DE

MÁ QUALIDADE, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

"PESSOAL DA OBRA: É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO MANTER RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM TEMPO SUFICIENTE PARA GARANTIR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 0 PESSOAL

UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO

DA FUNÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E/OU SUAS ETAPAS.

7.15 A CONTRATADA DEVERÁ COMPLEMENTAR COM SEUS DADOS E LEVANTAMENTOS, BEM COMO APROVAR E SEGUIR 0 PLANO DE

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SOLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N2 46/2014 E RESOLUÇÃO

CONAMA N2 307 DE 5 DE JULHO DE 2002.

7.16 A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A SEGURANÇA E 0 BOM ANDAMENTO DA OBRA, TENDO ISTO EM VISTA, OS SERVIÇOS DE

AMPLIAÇÃO NÃO DEVEM SER INICIADOS SEM A INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO DA OBRA (TAPUME).

CLAUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1 RESSALVADOS OS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, DESDE QUE DEVIDAMENTE

COMPROVADOS E ACEITOS PELO CONTRATANTE, O ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLICA NO PAGAMENTO PELA CONTRATADA

DE MULTA NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, E EM

CONSEQUÊNCIA ISENTA 0 CONTRATANTE DO PAGAMENTO DE QUAISQUER ACRÉSCIMOS, SOB QUALQUER TÍTULO, RELATIVOS AO

PERÍODO EM ATRASO;

8.2 ALÉM DAS I\ ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, SUJEITAM-SE OS ADJUDICATÁRIOS INADIMPLENTES AS DEMAIS PENALIDADES

PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS PRECONIZADAS NO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N° 8.078 DE 11/09/90;

8.3 OS VALORES DAS MULTAS SERÃO DEDUZIDOS DOS PAGAMENTOS A QUE A CONTRATADA TIVER DIREITO OU INSCRITOS NA DÍVIDA

ATIVA E COBRADAS JUDICIALMENTE, NA FORMA AUTORIZADA PELO § 3° DO ART 86 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 COM DEMAIS

ALTERAÇÕES;

...0 ••• - 16 -1
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8.4 SE DISCORDAR DAS PENALIDADES QUE PORVENTURA LHE TENHAM SIDO APLICADAS, PODERÁ A CONTRATADA APRESENTAR

RECURSO, SEM EFEITO SUSPENSIVO, A AUTORIDADE COMPETENTE ATRAVÉS DA QUE LHE TENHA DIRIGIDO A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO,

DESDE QUE 0 FAÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E DENTRO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA

NOTIFICAÇÃO.

CLAUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1 0 PRESENTE NEGÓCIO PODERÁ SER RESCINDIDO, INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, SEM DIREITO A

INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, POR PARTE DA CONTRATADA, NA HIPÓTESE DE OCORRER QUAISQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS

NOS INCISOS DO ARTIGO 77 E 78 E NA FORMA DO ARTIGO 79 DA LEI N° 8.666/93.

9.1.1 NESTA HIPÓTESE SERA EXECUTADA A GARANTIA CONTRATUAL, DE ACORDO COM 0 ARTIGO 80 DA LEI 8.666/93, INC. III.

9.2 0 CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO, AINDA, POR MÚTUO ACORDO, ATENDIDA A CONVENIÊNCIA DOS SERVIÇOS, RECEBENDO A

CONTRATADA 0 VALOR DO CORRESPONDENTE PERÍODO DE PRESTAÇÃO VERIFICADO.

9.3 POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, FATO SUPERVENIENTE OU FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PODERÁ 0 CONTRATANTE SUSPENDER

0 CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO UNILATERALMENTE, MEDIANTE PRÉVIO AVISO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTRATADA.

9.4 SE A CONTRATADA TRANSFERIR A TERCEIROS, NO TODO OU EM PARTES, 0 DIREITO DO PRESENTE CONTRATO, SEM PRÉVIA E

EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE.

9.5 SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO OBEDECERAS ESPECIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRATANTE, OU ESTIVER EM

DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS USUALMENTE ADOTADAS.

9.6 CASO A CONTRATADA NÃO EXECUTE, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER DOS ITENS OU SERVIÇOS PREVISTOS NO OBJETO E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 0 CONTRATANTE RESERVA-SE 0 DIREITO DE RESCINDIR 0 PRESENTE INSTRUMENTO. OCORRENDO A

HIPÓTESE MENCIONADA, A CONTRATADA RESPONDERÁ PELOS CUSTOS, ATRAVÉS DE PAGAMENTO DIRETO AO CONTRATANTE,

INCLUSIVE, CONFORME A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DOS DANOS DECORRENTES, CABERÁ A APLICAÇÃO DO ART. 87 DA LEI FEDERAL N°

8.666/93, SEM EMBARGOS DA APLICAÇÃO DAS DEMAIS PENALIDADES LEGAIS CABÍVEIS.

PARAGRAFO PRIMEIRO

1.1 OS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL SERÃO FORMALMENTE, MOTIVADO NOS AUTOS DO PROCESSO, ASSEGURADO 0

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

1.2 A RESCISÃO ADMINISTRATIVA OU AMIGÁVEL DEVERÁ SER PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA DA

AUTORIDADE COMPETENTE.

CLAUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A DESCONFORMIDADE DO OBJETO AS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO RECEBIMENTO, SUJEITARÁ A CONTRATADA As SANÇÕES

PREVISTAS NESTE CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;

10.2 SERÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS ADICIONAIS AQUELES NÃO PREVISTOS INICIALMENTE E NECESSÁRIO A COMPLEMENTAÇÃO DO

OBJETO DESTE, QUE SERÃO PAGOS A CONTRATADA, POSTERIOR A CONFECÇÃO DE TERMO ADITIVO, COM BASE NA PROPOSTA

APRESENTADA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1 AS PARTES ELEGEM 0 FORO DA COMARCA DE APUCARANA PARA DIRIMIR TODA E QUALQUER QUESTÃO PERTINENTE AO PRESENTE

NEGÓCIO, RENUNCIANDO A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE SEJAM.

ASSIM, ESTANDO JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM 0 PRESENTE CONTRATO EM 04 (QUATRO) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

MUNICÍPIO DE APUCARANA, DE DE 20...

MUNICÍPIO DE APUCARANA

SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

(JUNIOR DA FEMAC)

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

ANGELA STOIAN PENHARBEL

GESTORA DO CONTRATO

CAROLINE MOREIRA SOUZA

FISCAL DO CONTRATO

•..
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TERMO DE REFERENCIA, E MEMORIAL DESCRITIVO

1.OBJETIVO

ANEXO X

1.2CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA AVENIDA MARGINAL - DISTRITO DE VILA

REIS.

1.2- SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME PLANILHAS ANEXAS.

1.3- PREÇOS DE REFERENCIA - SINAPI JANEIRO DE 2021.

1.4 - VALORES - FONTE DOS RECURSOS:

CONTRATO DE REPASSE OGU N.g 894327/2019/MDR/CAIXA R$ 955.000,00

CONTRA PARTIDA FINANCEIRA- RECURSOS LIVRES:- R$ 280.479,35

TOTAL - R$1.235.479,35

1.5 -JUSTIFICATIVAS:

b)TRATA-SE DE UMA MARGINAL DE LIGAÇÃO ENTRE 0 DISTRITO DE VILA REIS E 0 JARDIM CURITIBA,

ONDE OS SERVIÇOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PARA DAR MAIOR

SEGURANÇA E CONFORTO AOS MORADORES DA REGIÃO.

c)TAMBËM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO.

2.TERM INOLOG IA

PARA OS ESTRITOS EFEITOS DESTE TERMO DE REFERENCIA, SAO ADOTADAS AS SEGUINTES DEFINIÇÕES:

2.1.CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE APUCARANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOB.

CONTRATADA:

EMPRESA DE ENGENHARIA A SER CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.2. FISCALIZAÇÃO:

A FISCALIZAÇÃO SERA EXECUTADA POR UM PROFISSIONAL A SER DESIGNADO PHA SEOB.

2.3.PROGRAMA DE NECESSIDADES

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

2.4.ESTUDOS / PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO:

VIDE MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

3.LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

LEI GERAL DE LICITAÇÕES, OBSERVAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

isB
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4.CONDIÇÕES GERAIS

4.1.VER 0 INDICADO NOS PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHA EM ANEXO.

4.2.ÁREA DE INTERVENÇÃO

- VIDE ITEM 1.2

4.3.COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOB.

4.4.SUBCONTRATAÇÃO

- FICA VEDADA.

5.ETAPAS DO PROJETO

5.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS PARA CADA LOTE:

5.1.1.SERVIÇOS DE DRENAGEM

5.1.2.SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ.

5.2.DOCUMENTOS ANEXOS:

5.2.1.PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.2.2.MEMORIAL DESCRITIVO

5.2.3.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6.ATIVIDADES TÉCNICAS

6.1.SERVIÇOS TÉCNICOS -

6.1.01 — SERVIÇOS:

- PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

- DRENAGEM

7.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA

.GESTOR DO CONTRATO — ANGELA STOIAN PENHARBEL — ENG. CIVIL —CREA — PR. 61.880/0

RG 6.344.209-7 / SSPR. 1/ CPF 908.729.599-53.

•FISCAL DO CONTRATO — CAROLINE MOREIRA SOUZA — ENG. CIVIL — CREA — PR. 145.402/D

RG 14.477.549 / SSPMG // CPF 087.751.276-01.

8.PFtAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

APUirnt
tIptie.ner. e beilli•

ETAPAS DO PROJETO
PRAZO DE

EXECUÇÃO
PAGAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE

AGUAS PLUVIAIS NOS PARA A ABERTURA DA

AVENIDA MARGINAL— DISTRITO DE VILA REIS.

120 DIAS MEDIÇÕES MENSAIS

9.0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO É 0 INDICADO NA MINUTA DO CONTRATO E EDITAL DE

LICITAÇÃO.

10.0BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

PROCEDIMENTO DE FISCALIZACÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

11.CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS .• _ 170



Prefeitura do Município de Apucarana
'APUSuperintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 / CEP: 86800-280 / Apucarana - Parana

O PREÇO UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS INDICADOS NAS PLANILHAS SAO FIXOS É IRREAJUSTAVEIS.

12.HABILITAÇÃO TÉCNICA
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12.1 EXIGIR 0 CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE 0

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

12.2 EXIGIR COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO

PROFISSIONAL INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM 0 ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL

INDICADO PELA EMPRESA COMO RESPONSÁVEL.

12.3 APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DO VINCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM A EMPRESA, ESTE PODE SER

COMPROVADO ATRAVÉS:

*CONTRATO SOCIAL SE FOR SÓCIO DA EMPRESA;

*CARTEIRA PROFISSIONAL SE FOR EMPREGADO

*CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE REGISTRADO.

12.4 — OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA PARA OS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:

OBS. t NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS NO ACERVO TÉCNICO:

c)PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ—COM APLICAÇÃO DE 150,00M3;

d)DRENAGEM COM TUBOS DE 0,80M — COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 400,00 METROS.

OBS. OS SERVIÇOS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO ATESTADO, NM) SENDO PERMITIDO A SOMATÓRIA DE

ATESTADOS.

13. VISTORIA PRÉVIA

A VISTORIA TÉCNICA DEVERA SER AGENDADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — SEOB, ATRAVÉS DO TELEFONE (43) —

3162-4204 OU ATRAVÉS DE E-MAIL: SEOB.APUCARANA@GMAIL.COM, NO HORÁRIO DAS 13HOOMIN AS 18HOOMIN HORAS,

ATÉ 48HOOMIN (QUARENTA E OITO) HORAS ANTES DA DATA PREVISTA PARA A DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

EM CASO DE NA() REALIZAÇÃO DA VISITA, A PROPONENTE DEVE ANEXAR DECLARAÇÃO QUE TEM PLENA CIÊNCIA DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS.

14.HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

NÃO HAVERÁ A EXIGÊNCIA DE ÍNDICES FINANCEIROS.

15.GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

NÃO HAVERÁ MANUTENÇÃO DA PROPOSTA.

16. EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO:

EXIGIR 10,00% - (DEZ POR CENTO DO VALOR DA OBRA) — POR LOTE.

17.GARANTIA CONTRATUAL

_
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18.PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

Prefeitura da Cidade

cfr, tymetca c Gnat

0 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERA 120 (CENTO E VINTE) DIAS E 0 PRAZO DE VIGÊNCIA Ê DE 300 (TREZENTOS)

DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS.

19.PREÇO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL

O PREÇO MÁXIMO GLOBAL E POR LOTE, CONFORME 0 ESTABELECIDO NO ITEM 01.2.

20.CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

MENOR PREÇO GLOBAL, SENDO QUE OS PAGAMENTOS SERA() MENSAIS REALIZADOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE

EXECUTADOS.

21. SANÇÕES

AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇÕES.

22.CONDIÇÕES GERAIS.

a)OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE

EXECUTADOS E ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

b)COMPROVAR 0 INÍCIO DOS SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇOS.

C) ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES:

• ART DE EXECUÇÃO DA OBRA;

• APRESENTAÇÃO CEI (MATRICULA DA OBRA) JUNTO AO INSS;

• INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA — (MODELO DA PREFEITURA).

D) EM CADA MEDIÇÃO APRESENTAR:

•PLANILHA DE MEDIÇÃO;

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATADO DO ESTÁGIO DA OBRA;

'RELATÓRIO DOS ENSAIOS DA PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA;

'CÓPIA DOS RECOLHIMENTOS INSS VINCULADOS A CEI DA OBRA;

•CERTIDÃO FGTS.

E) NA ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER EFETUADOS:

'TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

*CND DA OBRA;

'COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS.

••• 1:12
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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

MEMORIAL DE CALCULO 

PAVIMENTACÃOASFALTICAMEMORIAL DE CALCULO PAVIMENTACÃO AS.FALTIÇA

- EXECU CÃO DO PROJETO:

NAS VIAS EXISTENTES SERA SUFICIENTE APENAS UMA TERRAPLENAGEM PARA ACERTO DO LEITO.QUANTO AO

TRAÇADO DAS RUAS QUE SERÃO ABERTAS, 0 PROJETO FOI EXECUTADO DE MODO A:

a)

b)

— EVITAR A TERRAPLENAGEM EXCESSIVA

— COMBATER AS EROSÕES EXISTENTES DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, QUANTO ENTÃO, SERA()

NECESSÁRIOS EMPRÉSTIMOS PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS.

NA LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA SERA NECESSÁRIO SUBTRAIR A ESPESSURA DAS CAMADAS PREVISTAS NO

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

— DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENT9:

FORAM ADOTADOS OS SEGUINTES DADOS PARA 0 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO:

1° - 0 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO REFORÇO DO SUBLEITO DEVERÁ APRESENTAR UM CBR

DE VALOR IGUAL OU SUPERIORA 13,9 E UM IG IGUALA 14 (MÍNIMO).

- DETERMINACAO DO N:

PARA A DETERMINAÇÃO DE N, UTILIZAMOS 0 EXPOSTO ABAIXO:

fuller.

a) TRAFEGO MÉDIO -> RUAS RESIDENCIAIS ONDE PODE EXISTIR,

OCASIONALMENTE, PASSAGENS DE CAMINHÕES E tiNIBUS EM NUMERO NÃO

SUPERIOR A 20 (VINTE) POR DIA, POR FAIXA DE TRAFEGO.

b) - N — EQUIVALENTE A OPERAÇÕES DO EIXO PADRÃO DE 8,2 TON DURANTE 0 PERÍODO DEPROJETO.

C) — CALCULO DO N, CONFORME QUADRO ABAIXO:

VOLUME INICIAL DA FAIXAMAIS

FUNÇÃO TRAFEGO VIDA CARREGADA

PREDOMINANTE PREVISTO PROJETO VEICULO CAMINHÃO E N N MÉDIO

(ANOS) LEVE ONIBUS

VIA LOCAL 100 4 2,7 X 10 4

RESIDENCIAL LEVE 10 A A A 8,3 X 104

COMPASSAGEM 400 20 1,4 X 10 5

VIA 401 21 1,4X 10 5

COLETORA MÉDIO 10 A A A 4 X 10 5

SECUNDARI 1500 100 6,8 X 10 5

a
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A

A ANALISE ESTATÍSTICA DO MATERIAL DO SUBLEITO, CLASSIFICADO TODO SEGUNDO CRITËRIO DO HBRCOMO SOLO A-

7.

PELOS ENSAIOS (EM ANEXO) ENTRE 29 AMOSTRAS, TEMOS

- IG -> ENTRE 14 E 18

— ÁBACO DE DIMENSIONAMENTO

DISPONDO DOS ÍNDICES DE SUPORTE, DO SUBLEITO, DO REFORÇO DO SUBLEITO E DA SUB- BASE, PODE-SE

OBTER, NO ÁBACO EM ANEXO, EM PRIMEIRA APROXIMAÇÃO, AS ESPESSURAS NECESSÁRIAS, RESPECTIVAMENTE, ACIMA

DESSAS CAMADAS. A SIMBOLOGIA A SER ADOTADA t:

SUBLEITO: IS = M;

REFORÇO DO SUBLEITO: IS = N; ESUB-

BASE: IS = 20.

0 ÁBACO DARÁ AS ESPESSURAS NECESSÁRIAS ACIMA DESSAS CAMADAS, SEM LEVAR M CONTA A QUALIDADE

DOS MATERIAIS QUE IRÃO COMPOR 0 PAVIMENTO. ADMITE-SE QUE TODOS OS MATERIAIS DAS CAMADAS SAO IGUAIS

QUANTO AO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL, CORRESPONDENTE A UM COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL

K=1.

a) - PARA 0 SUBLEITO

- SUBLEITO: IS= M

} -> ABACO -> H

- TRÁFEGO N:

FI N4 A ESPESSURA TOTAL NECESSÁRIA DO PAVIMENTO PARA MATERIAIS K= 1.

b) - REFORÇO DO SUBLEITO: IS = N

TRAFEGO N:

-> H0 - É A ESPESSURA TOTAL NECESSÁRIA DO PAVIMENTO ACIMA DO REFORÇO, OU SEJA,SUB-BASE MAIS

} -> ABACO -> HN

BASE MAIS REVESTIMENTO, PARA MATERIAIS K = 1.

- SUBLEITO: IS =20

-> ABACO -> H20

- TRAFEGO N:

1711
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H 20 -> É A ESPESSURA NECESSÁRIA DE PAVIMENTO ACIMA DA SUB-BASE, OU SEA, BASE MAIS

REVESTIMENTO PARA MATERIAIS DE K =1. 0 MATERIAL DE SUB-BASE DEVE TER UM ÍNDICE DE

SUPORTE OU C.B.R MÍNIMO DE 20.

A) - R K R +B KB H20

B) - R K R + B Kg

C) - R K R +B KB

02.2.1 - EQUAÇÕES

-I- H20 HN

+ H20 *Ks + HN * KNEF

->

->

->

(EQ— 01)

(EQ— 02)

(EQ— 03)

VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE QUATRO INCÓGNITAS: R, B, H20 E HN E DE APENAS TRÊS EQUAÇÕES. A

INDEFINIÇÃO Ê CONTORNADA ADOTANDO-SE A ESPESSURA DO REVESTIMENTO EM FUNÇÃO DA EQUIVALÊNCIA DE

OPERAÇÕES N, ONDE

— DIMENSIONAMENTO DAS ESPESSURAS

ONDE,

— COEFICIENTES

CAMADA ESPESSURA

(CM)

COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA

ESTRUTURAL —(K)

REVESTIMENTO R Ks

BASE H Ks

SUB-BASE H20 Ks

REFORÇO DE SUBLEITO FIN KREF

- VALORES DE R EM FUNCAO DE N

N RmiN - (CM) TIPO DE REVESTIMENTO

ATÉ 106 2,5 A 3,00 TRATAMENTO SUPERFICIAL

DE 10 6A 5*10 6 5,0 REVESTIMENTO BETUMINOSO

5 *10 6A i07 5,0 CONCRETO BETUMINOSO

E 10 7A 5*10 7 7,5 CONCRETO BETUMINOSO

MAIS DE 5*10 7 10,0 CONCRETO BETUMINOSO

KR _COEFICIENTE AS ESTRUTURA DA CAMADA DE ROLAMENTO = 2,000 -

ESPESSURA DA CAMADA DA BASE

K g . COEFICIENTE ESTRUTURAL DA CAMADA DA BASE = 1,00 — (BASE G RANULAR)H 20 =

ESPESSURA EQUIVALENTE DA BASE MAIS REVESTIMENTO = 19 CM

R — ESPESSURA DO REVESTIMENTO —(R = 4,0 CM - N = 106 )B20 -

ESPESSURA DA SUB-BASE

Bry - ESPESSURA DO REFORÇO

•••
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Ppriaarra thc

- BASE

UTILIZANDO O ÁBACO DE DIMENSIONAMENTO É O N—> 4,0 X i05

PARA TRAFEGO MÉDIO

H 20= 22 CM

UTILIZANDO A EQUAÇÃO 01, TEMOS A ESPESSURA DA BASER K B + B K B >22

R — 4,0 K R = 2KB = 1

(4,0* 2) + B >22

B >14 CM

171 BASE MÍNIMA DE 14CM DE BRITA GRADUADA02.5 — SUB-BASE

RK R +B K R H 20 • K sB >25

(3,5 * 2) + (12*1) + ( 0,71 * H 20) >25

H 20 >8,45, ADOTA-SE

H 20 =10,00 CM

PORTANTO UTILIZANDO UM FATOR DE CORRELAÇÃO TEMOS,

2,5 * 2,00= 5,0 CM

12,0 * 1,00= 12,0 CM

20,0 *0,71= 14,2 CM

ESPESSURA = - 32,0 CM

- CONSIDERACÕES

- COMO REVESTIMENTO FOI INDICADO EM CBUQ.

- TRATA-SE DE REVESTIMENTO QUE PERMITE 0 PERFEITO ACABAMENTO NA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO E OFERECE

VANTAGENS INERENTES A UM REVESTIMENTO, COMO IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO DA CAMADA

INFERIOR.

- PARA TODAS AS VIAS UTILIZAREMOS A BASE NA ESPESSURA DE 18 CM COMO REFORÇO ADICIONAL.

01. — ESPECIFICACOES - CBUQ PAVIMENTO

ASFALTICO

— DEFINIÇÕES

— REGULARIZAÇÃO E COMP. SUBLEITO

— BASE DE BRITA GRADUADA

— IMPRIMAÇÃO — CM-30

— PAVIMENTAÇÃO — C.BUQ
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- PAVIMENTACAO ASFALTICA

— OBSERVAÇÃO GERAL

NA CONSTRUÇÕES DOS PAVIMENTOS NÃO SERA' NECESSÁRIO O EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO, SOMENTE SERA

EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL E DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE, POIS

ATUALMENTE ESTAS VIAS SÃO TRAFEGÁVEIS.

— REGULARIZAÇÃO — COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO:

—DEFINIÇÃO:

E 0 CONJUNTO DE OPERAÇÕES QUE VISAM CONFORMAR A CAMADA FINAL DA TERRAPLENAGEM, IMEDIATAMENTE CORTE OU

ATERROS EM ATÉ 20 CM, CONFERINDO-LHE CONDIÇÕES ADEQUADAS EM TERMOS GEOMÉTRICOS E DE COMPACTAÇÃO. O SUBLEITO

REPRESENTA 0 TERRENO DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO.

SERA EXECUTADAS A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO APÓS A RETIRADA DO MATERIAL IMPRESTÁVEL, COMO,

MATERIAL ORGÂNICO, ENTULHOS E CASCALHO; TRANSPORTAR TAIS MATERIAIS PARA LOCAIS, FORA DO PERÍMETRO URBANO, DEFINIDO

COMO DEPOSITO.

QUANDO NECESSÁRIO SERA EXECUTADO A REPOSIÇÃO CAMADA COMPOSTA DE MATERIAL COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS

DO SUBLEITO, RETIRADO DE JAZIDA.

—MATERIAIS:

OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS:

DIÂMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULAS IGUAL OU INFERIOR A 76 MM;

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA — ISC IGUAL OU SUPERIOR AO CONSIDERADO PARA 0 SUBLEITO NO DIMENSIONAMENTO

DO PAVIMENTO, PARA AS CONDIÇÕES DA FAIXA DE VARIAÇÃO DE UMIDADE ADMITIDA. A ENERGIA DE COMPACTAÇÃO A

SER ADOTADA PODERÁ SER A NORMAL OU INTERMEDIARIA, NA DEPENDÊNCIA DO TIPODE MATERIAL E CONFORMIDADE

COM 0 PROJETO.

EXPANSÃO IGUAL OU INFERIOR A 2% DETERMINADA NO ENSAIO ISC, UTILIZANDO-SE A ENERGIA DE REFERENCIA

SELECIONADA.

—EQUIPAMENTO:

SAO INDICADOS OS SEGUINTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO:

MOTONIVELADORA PESADA COM ESCARIFICADOR;

CARRO-TANQUE DISTRIBUIDOR DE ÁGUA;

ROLOS COMPACTADORES TIPOS PÉ-DE-CARNEIRO, LISO-VIBRATÓRIO E PNEUMÁTICO;

GRADE DE DISCOS;

PULVI-MISTURADOR.

OS EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO E MISTURAS SERA-0 ESCOLHIDOS DE ACORDO COM 0 TIPO DE MATERIAL

EMPREGADO.
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— CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

NA CONFORMAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DO TERRENO, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÃO SER SEGUIDAS AS

SEGUINTES OPERAÇÕES:

COMPARAÇÃO DAS COTAS DA SUPERFÍCIE EXISTENTE, ATRAVÉS DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO, COM AS COTAS

PREVISTAS NO PROJETO;

CONFORMAÇÃO DA SUPERFÍCIE EXISTENTE, ADEQUANDO-A AO PROJETO, ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CORTE E

ATERRO, COM UMA MOTONIVELADORA;

ESCARIFICAÇÂO GERAL DA SUPERFÍCIE ATÉ A PROFUNDIDADE DE 0,20 M ABAIXO DA PLATAFORMA DE PROJETO;

REMOÇÃO DE RAÍZES, FRAGMENTOS DE ROCHA COM DIÂMETRO SUPERIOR A 76 MM E OUTROS MATERIAIS

ESTRANHOS;

OPERAÇÃO CORTE OU ATERRO, QUE EXCEDAM AO LIMITE DE 0,20 M, SERA() TRATADAS COMO ITENS DE

TERRAPLENAGEM;

0 MATERIAL ESPALHADO SERA PULVERIZADO E HOMOGENEIZADO ATÉ QUE SE APRESENTA VISUALMENTE ISENTO DE

GRUMOS OU TORRÕES E SEU TEOR DE UMIDADE CORRIGIDO PARA QUE FIQUE NO INTERVALO QUE GARANTA UM ISC NO

MÍNIMO IGUAL AO DE PROJETO;

0 GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO A SER ATINGIDO SERA DE 100% EM RELAÇÃO A MASSA ESPECIFICA APARENTESECA

MAXIMA OBTIDA NO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO AO ADOTADO COMO REFERENCIA NO PROJETO.

— CONTROLE TECNOLOGICO:

CONTROLE ENSAIO

A CADA 100 M DE PISTA A PROFUNDIDADE 20 CM DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECIFICA APRESENTE SECA "IN

SITU".

A CADA 100 M DE PISTA, IMEDIATAMENTE ANTES DO INICIO DA

COMPACTAÇÃO.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE, PELO MÉTODO EXPEDITODE

FRIGIDEIRA.

A CADA 300 M DE PISTA - LIMITE DE LIQUIDEZ

- LIMITE DE PLASTICIDADE

- GRANULOMÉTRICA

- COMPACTAÇÃO COM ENERGIA ESPECIFICADA.

A CADA 600 M DE PISTA ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA COM ENERGIA DE COMPACTAÇÃO

ADOTADA COMO REFERENCIA.

A CADA 300 M DE PISTA ENSAIO DE COMPACTAÇÃO, COM ENERGIA ESPECIFICADA EM

PROJETO, COM AMOSTRAS COLETADAS NA PISTA.

VERIFICAÇÃO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO EXCESSIVAS E/OU

ASCENSÃO DE AGUA A SUPERFÍCIE.

SUBMETER 0 SUBLEITO A AÇÃO DE UM ROLO DE PNEUS COM PESONO

MÍNIMO DE 20 T, DESLOCANDO-SE LONGITUDINALMENTE A 3 KM/H

AO LONGO DA POSIÇÃO DA FUTURA TRILHA DE RODA EXTERNA, EM

CADA UMA DAS FAIXAS DE TRAFEGO.

—CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO:
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APÓS A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO PRECEDER-SE-Á RELOCAÇÃO E AO NIVELAMENTO DOS BORDOS, PERMITINDO-SE AS

SEGUINTES TOLERÂNCIAS.

CONTROLE ENSAIO

COTAS + - 3 CM EM RELAÇÃO As COTAS DE PROJETO. APÓS A EXECUÇÃO DO

SERVIÇO, PROCEDERA RECOLOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXOE DOS

BORDOS, A CADA 20 METROS, PELO MENOS ENVOLVENDO NO

MÍNIMOS PONTOS DA SEÇÃO TRANSVERSAL.

LARGURA MEDIDAS A TRENA, EXECUTADAS A CADA 20 METROS.

+ - 10 CM, QUANTO A LARGURA DA PLATAFORMA.

ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ATÉ 20% EM EXCESSO PARA A FLECHA DE ABAULAMENTO, NÃOSE

TOLERANDO A FALTA.

— ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:

OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO ACEITOS, DESDE QUE ATENDAM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

A-) ISC IGUAIS AOS SUPERIORES AOS ESPECIFICADOS NO PROJETO PARA 0 SUBLEITO;

B-) OS VALORES INDIVIDUAIS DA EXPANSÃO ATENDAM AO LIMITE MÁXIMO ESPECIFICADO;C-)

GRAU DE COMPACTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS;

D-) 0 TEOR DE UMIDADE, POR OCASIÃO DA COMPACTAÇÃO, ATENDA A FAIXA DE UMIDADE ESPECIFICADA NO PROJETO;E-)

DIÂMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULAS SEJA IGUAL OU INFERIOR A 76 MM.

F-) VARIAÇÃO RELATIVA As COTAS DE PROJETO SITUADAS EM UM INTERVALO DE PELO MENOS 3 A MAIS 2 CM;G-)

ABAULAMENTO TRANSVERSAL COMPREENDIDO NA FAIXA DE +- 0,5% EM RELAÇÃO AO VALOR DE PROJETO.

BASE - BRITA GRADUADA

DER/PR — ES-P 05/05 — (AUTOR - DER/PR)

— DEFINIÇÃO

OS SERVIÇOS AOS QUAIS SE REFERE A BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTEM NO FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E

DESCARGA DOS MATERIAIS, COMPREENDENDO AGREGADOS (GRAÚDOS E MIÚDOS) E MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

EXECUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE BASES DE BRITA GRADUADA, DE CONFORMIDADE COM A NORMA APRESENTADA E DETALHES

EXECUTIVOS CONTIDO NO PROJETO.

BASE DE BRITA GRADUADA É A CAMADA DA BASE OU SUB-BASE, COMPOSTA POR MISTURA EM USINA DE PRODUTOS DE

BRITAGEM, APRESENTANDO GRANULOMETRIA CONTINUA, CUJA ESTABILIZAÇÃO É OBTIDA PELA AÇÃO MECÂNICA DO EQUIPAMENTO DE

COMPACTAÇÃO.

— CONDIÇÕES GERAIS

a) A BRITA GRADUADA PODE SER EMPREGADA COM BASE OU SUB-BASE DE PAVIMENTO.
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b) NÃO E PERMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA ESPECIFICAÇÃO:

SEM 0 PREPARO PRÉVIO DA SUPERFÍCIE A RECEBER A CAMADA DE BRITA GRADUADA (REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO OU

SUB-BASE), CARACTERIZADO POR SUA LIMPEZA E REPARAÇÃO PRELIMINAR, SE NECESSÁRIO.

SEM A IMPLANTAÇÃO PREVIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA OS TRABALHOSDE

PAVIMENTAÇÃO.

SEM A APROVAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, DO PROJETO DE DOSAGEM

B.4) EM DIAS DE CHUVA

— CONDIÇÕES ESPECIFICAS

- MATERIAIS

Sfj—IZI211(15t 27átrI. r ;41bA(h4.

TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVEM SATISFAZER AS ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELO MUNICÍPIO.

- AGREGADOS

a) OS AGREGADOS UTILIZADOS, OBTIDOS A PARTIR DA BRITAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE ROCHA SA, DEVEM SER CONSTITUÍDOS

POR FRAGMENTOS DUROS, LIMPOS E DURÁVEIS, LIVRES DE EXCESSO DE PARTÍCULAS LAMELARES OU ALONGADAS, MACIAS OU

DE FÁCIL DESINTEGRAÇÃO E DE OUTRAS SUBSTANCIAS OU CONTAMINAÇÕES PREJUDICIAIS.

b) QUANDO SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE COM SOLUÇÃO DE SULFATO DE SÓDIO EM CINCO CICLOS, PELO

MÉTODO DNER-ME 89/94, OS AGREGADOS UTILIZADOS DEVEM APRESENTAR PERDAS INFERIORES AOSLIMITES:

- AGREGADOS GRAÚDOS - 12%

- AGRADOS MIÚDOS - 15 %

C) PARA 0 AGREGADO RETIDO NA PENEIRA N° 10, PERCENTAGEM DE DESGASTE NO ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES (DNER-ME

35/98) NÃO DEVE SER SUPERIOR A 50% . ASPECTOS PARTICULARES, RELACIONADOS A VALORES TÍPICOS PARA AS PERDAS NESSE

ENSAIO, SAO ABORDADOS NO MANUAL DE EXECUÇÃO.

— BRITA GRADUADA

a) A COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA BRITA GRADUADA DEVE ESTAR ENQUADRADA EM UMA DAS SEGUINTES FAIXAS:0

AGREGADO GRAÚDO UTILIZADO PODERÁ ATENDER A UMA DAS SEGUINTES FAIXASGRANULOMÉTRICAS:

PENEIRA PERCENTAGEM PASSANDO EM PESO

ABNT ABERTURA

MM

FAIXA I FAIXA II FAIXA III

2" 50,8 100 -

13,4" 38,1 90-100 100 100

1" 25,4 - 77-100

3A" 19,1 50-85 60-95 66-88

3/8" 9,5 35-65 40-75 46-71

1. •
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N9 4 4,8 25-45 25-60 30-56

N9 10 2,0 18-35 15-45 20-44

N9 40 0,42 8-22 8-25 8-25

N2 200 0,074 3-9 2-10 5-10

b) A PERCENTAGEM DE MATERIAL QUE PASSA NA PENEIRA N2 200 NÃO DEVE ULTRAPASSARA 2/3 DA PERCENTAGEM QUE

PASSA NA PENEIRA N2 40.

C) PARA AS CAMADAS DE BASE, A PERCENTAGEM PASSANTE NA PENEIRA N2 40 NÃO DEVE SER INFERIOR Al2%.

d) A DIFERENÇA ENTRE AS PERCENTAGENS PASSANTES NAS PENEIRAS N2 4 E N2 40 DEVE ESTAR COMPREENDIDA ENTRE20%

E 30%.

e) A FRAÇÃO PASSANTE NA PENEIRA N9 4 DEVE APRESENTAR 0 EQUIVALENTE DE AREIA, DETERMINADO PELO MÉTODO

DNER-ME 54/97, SUPERIOR A 40%.

f) A PERCENTAGEM DE GRÃOS DE FORMA DEFEITUOSA, OBTIDA NO ENSAIO DE LAMELARIDADE DESCRITO NO MANUAL DE

EXECUÇÃO, NA() DEVE SER SUPERIOR A 20%.

O ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA, OBTIDO ATRAVÉS DO ENSAIO DNER-ME 49/94, COM A ENERGIA MODIFICADA,NAO DEVE

SER INFERIOR A 100%.

h) 0 EMPREGO DE OUTRAS FAIXAS GRANULOMÉTRICAS É ABORDADO NO MANUAL DE EXECUÇÕES.

g)

— EQUIPAMENTOS

TODO 0 EQUIPAMENTO, ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DEVE SER CUIDADOSAMENTE EXAMINADO E

APROVADO PELO MUNICÍPIO, SEM 0 QUE NÃO É DADA A AUTORIZAÇÃO PARA 0 SEU INICIO

OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SÃO UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CAMADAS DE BRITA GRADUADA:

a)

b)

c)

INSTALAÇÃO DE BRITAGEM: ADEQUADAMENTE PROJETADA DE FORMA A PRODUZIR AS FRAÇÕES QUE

PERMITAM A OBTENÇÃO DA GRANULOMETRIA PRETENDIDA PARA A BRITA GRADUADA, ATENDENDO AOS

CRONOGRAMAS PREVISTOS PARA A OBRA;

PA CARREGADEIRA

CENTRAL DE MISTURA DE UMIDADE DOSADORA COM NO MINIMO, TRÉS SILOS, DISPOSITIVO DE ADIÇÃO DE

AGUA COM CONTROLE DE VAZÃO E MISTURADOS DO TIPO "PUG MILL";

CAMINHÃO BASCULANTE

CAMINHÃO-TANQUE IRRIGADOR;

MOTONIVELADORA PESADA;

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULSIONADO;

ROLOS COMPACTADORES DO TIPO LISO VIBRATÓRIOS;

ROLOS COMPACTADORES DE PNEUMÁTICOS DE PRESSÃO REGULAVEL;

FERRAMENTAS DIVERSAS;

— EXECUÇÃO

A RESPONSABILIDADE CIVIL E ÉTICO-PROFISSIONAL PELA QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA OU DO SERVIÇO É DA

EXECUTANTE.
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PARA A PERFEITA EXECUÇÃO E BOM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO, SAO DEFINIDOS EM "CONTRATO"

PROCEDIMENTOS A SEREM OBEDECIDOS PELA EXECUTANTE E PELO MUNICÍPIO, RELATIVOS A EXECUÇÃO PREVIA E OBRIGATÓRIO DE

SEGUINTO EXPERIMENTAL.

APÓS AS VERIFICAÇÕES REALIZADAS NO SEGMENTO EXPERIMENTAL, COMPROVANDO-SE SUA ACEITAÇÃO POR ATENDER AOS LIMITES

DEFINIDOS NESTA ESPECIFICAÇÃO, DEVE SER EMITIDO RELATÓRIO DO SEGMENTO EXPERIMENTAL COM AS OBSERVAÇÕES PERTINENTES

FEITAS PELO MUNICÍPIO, AS QUAIS DEVEM SER OBEDECIDAS EM TODA A FASE DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO PELA EXECUTANTE.

NO CASO DE REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SEGMENTO EXPERIMENTAL POR DESEMPENHO INSATISFATÓRIO QUANTO AOS LIMITES

ESPECIFICADOS NOS ENSAIOS, A SOLUÇÃO INDICADA E DE REMOVER E REFAZER A ETAPA NÃO ACEITA

NO CASO DE REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SEGMENTO EXPERIMENTAL EXCLUSIVAMENTE POR DE DEFICIÊNCIA DE ESPESSURA, NA()

HA NECESSIDADE DE REMOVER, MAS DE PROMOVER EVENTUAIS AJUSTES NECESSÁRIOS ATRAVÉS DE NOVA APLICAÇÃO DE BRITA

GRADUADA SOBRE A SUPERFÍCIE DO SEGMENTO EXPERIMENTAL ORIGINALMENTE EXECUTADO, HOMOGENEIZAÇÃO, CORREÇÃO DE

UMIDADE E RECOMPACTAÇAO.

- PREPARO DA SUPERFÍCIE

a) A SUPERFÍCIE QUE RECEBER A CAMADA DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA DEVE APRESENTAR-SE

DESEMPENADA E LIMPA, ISENTA DE PO OU OUTRAS SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS;

b) EVENTUAIS DEFEITOS EXISTENTES DEVEM SER ADEQUADAMENTE REPARADAS, PREVIAMENTE A DISTRIBUIÇÃO DA BRITA

GRADUADA;

- PRODUÇÃO DA BRITA GRADUADA

a) A ROCHA SA EXTRAÍDA DA PEDREIRA INDICADA É PREVIAMENTE BRITADA E CLASSIFICADA EM FRAÇÕES, A SEREM DEFINIDAS

EM FUNÇÃO DA GRANULOMETRIA OBJETIVADA PARA A MISTURA.

b) A CENTRAL DE MISTURA DEVE SER CALIBRADA RACIONALMENTE DE FORMA A ASSEGURAR A OBTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS

DESEJADAS PARA A MISTURA.

C) AS FRAÇÕES OBTIDAS, ACUMULADAS NOS SILOS DA CENTRAL DE MISTURA, SAO COMBINADAS NO MISTURADOR,

ACRESCENTANDO-SE AINDA A AGUA NECESSÁRIA À CONDUÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS A RESPECTIVA UMIDADE ÓTIMA,

MAIS 0 ACRÉSCIMO DESTINADO A FAZER FRENTE As PERDAS VERIFICADAS NAS OPERAÇÕES CONSTRUTIVAS SUBSEQÜENTES.

DEVE SER PREVISTO 0 EFICIENTE ABASTECIMENTO, DE MODO A EVITAR A INTERRRUPTAÇÃO DA PRODUÇÃO.

- TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA

a) A BRITA GRADUADA PRODUZIDA NA CENTRAL É DESCARREGADA DIRETAMENTE SOBRE CAMINHÕES BASCULANTES E SEGUIDA

TRANSPORTADA PARA A PISTA;

b) NÃO É PERMITIDA A ESTOCAGEM DO MATERIAL USINADO.

c) NÃO É PERMITIDO 0 TRANSPORTE DE BRITA PARA A PISTA, QUANDO 0 SUBLEITO OU A CAMADA SUBJACENTE ESTIVER

MOLHADA, NA() SENDO CAPAZ DE SUPORTAR, SEM DEFORMAR A MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- DISTRIBUIÇÃO DA MISTURADA

a) A DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA, SOBRE A CAMADA ANTERIOR PREVIAMENTE LIBERADA PELO MUNICÍPIO É REALIZADA COM

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS, CAPAZ DE DISTRIBUIR A BRITA GRADUADA EM ESPESSURA UNIFORME, SEM PRODUZIR

.182



Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa, 25/CEP: 86800-280 / Apucarana - Parana

F_Li .1

APUC

fsp(v.n(6 c brag,

SEGREGAÇÃO;

b) OPCIONALMENTE, E A EXCLUSIVO JUÍZO DO MUNICÍPIO, A DISTRIBUIÇÃO DA BRITA GRADUADA PODE SER PROCEDIDA PELA

AÇÃO DE MOTONIVELADORA, NESTE CASO, A BRITA GRADUADA É DESCARREGADA EM LEIRAS, SOBRE A CAMADA

ANTERIOR LIBERADA PELO MUNICÍPIO, DEVENDO SER ESTABELECIDOS CRITÉRIOS DE TRABALHO QUE ASSEGUREM QUALIDADE

DO SERVIÇO,

C) A DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA DEVE SER PROCEDIDA DE FORMA A EVITAR CONFORMAÇÃO ADICIONAL DA CAMADA. CASO,NO

ENTANTO, ISTO SEJA NECESSÁRIO, ADMITE-SE CONFORMAÇÃO PELA AUTUAÇÃO DA MOTONIVELADORA, EXCLUSIVAMENTE

POR AÇÃO DE CORTE, PREVIAMENTE AO INICIO DA COMPACTAÇÃO.

d) É VEDADO 0 USO, NO ESPALHAMENTO, DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS QUE CAUSEM SEGREGAÇÃO DO MATERIAL;

e) A ESPESSURA MAXIMA DA CAMADA INDIVIDUAL ACABADA DEVE SITUAR NO INTERVALO DE 0,10 A 0,17, NO MAXIMO.QUANDO

SE DESEJAR CAMADA DE BASES OU SUB-BASES DE MAIOR ESPESSURA, OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS EM MAIS DE UMA

CADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DESCRITOS NO MANUAL DE EXECUÇÃO.

— COMPRESSÃO

a) A ENERGIA DE COMPACTAÇÃO A SER ADOTADA COMO REFERENCIA PARA A EXECUÇÃO DA BRITA GRADUADA É, NO

MÍNIMO, A MODIFICADA. NO ENTANTO, NA EXECUÇÃO DO SEGMENTO EXPERIMENTAL DEVE-SE VERIFICAR SE A CAMADA EM EXECUÇÃO

ACEITA ENERGIA SUPERIOR A MODIFICADA. SE ISTO FOR POSSÍVEL, ESTA NOVA ENERGIA DE COMPACTAM É ADOTADA, E RESPALDADA

LABORATORIALMENTE POR ENSAIO DE COMPACTAM ADAPTADO, 0 QUAL DEFINE A UMIDADE ÓTIMA E A MASSA ESPECIFICA APARENTE

SECA MAXIMA DE REFERENCIA. PARA ESTA FINALIDADE, LABORATORIALMENTE DEVEM SER ENSAIADAS AMOSTRAS COM VARIAÇÃO DE

NUMERO DE GOLPES/CAMADA SUPERIORES AOS ESPECIFICADOS PARA A ENERGIA MODIFICADA.

b) A COMPACTAÇÃO DA CAMADA DEVE SER EXECUTADA, IDEALMENTE, NO RAMO SECO, COM UMIDADE CERCA DE 1% ABAIXO

DA ÓTIMA OBTIDA NO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (ENERGIA MODIFICADA OU NOVA ENERGIA ADOTADA A PARTIR DA EXECUÇÃO DO

SEGMENTO EXPERIMENTAL). DE QUALQUER FORMA, 0 TEOR DA UMIDADE DA MISTURA POR OCASIÃO DA COMPACTAÇÃO DEVE ESTAR

COMPREENDIDO NO INTERVALO DE -2%, A +1% EM RELAÇÃO À UMIDADE ÓTIMA.

C)A COMPACTAÇÃO DA BRITA GRADUADA É EXECUTADA MEDIANTE 0 EMPREGO DE ROLOS VIBRATÓRIOS LISOS, E DE

ROLOS PNEUMÁTICOS DE PRESSÃO REGULAVEL.

d) NOS TRECHOS EM TANGENTE, A COMPACTAÇÃO DEVE EVOLUIR PARTINDO DOS BORDOS PARA 0 EIXO, E NAS CURVAS,

PARTINDO DO BORDO INTERNO PARA 0 BORDO EXTERNO. EM CADA PASSADA, 0 EQUIPAMENTO UTILIZADO DEVE RECOBRIR, AO MENOS,

A METADE DA FAIXA ANTERIORMENTE COMPRIMIDA.

e) DURANTE A COMPACTAÇÃO, SE NECESSÁRIO, PODE SER PROMOVIDO 0 UMEDECIMENTO DA SUPERFÍCIE DA CAMADA,

MEDIANTE EMPREGO DO CAMINHAO TANQUE IRRIGADOR.

f) EVENTUAIS MANOBRAS DO EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO QUE IMPLIQUEM EM VARIAÇÕES DIRECIONAIS PREJUDICIAIS

DEVEM SE PROCESSAR FORA DA AREA DE COMPRESSÃO.

g) A COMPACTAÇÃO DEVE EVOLUIR ATÉ QUE SE OBTENHA 0 GRAU DE COMPACTAM MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO

MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA MAXIMA OBTIDA NO ENSAIO DNER-ME 129/94, EXECUTANDO COM A ENERGIA ADOTADA

(MODIFICADA OU SUPERIOR). 0 NÚMERO DE PASSADAS DO EQUIPAMENTO COMPACTADOR NECESSÁRIO PARA A OBTENÇÃO DAS

CONDIÇÕES DE DENSIFICAÇÃO ESPECIFICADAS, É DEFINIDO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS.

h) EM LUGARES INACESSÍVEIS AO EQUIPAMENTO DE COMPRESSÃO, OU ONDE SEU EMPREGO NÃO FOR RECOMENDÁVEL, A

COMPACTAÇÃO REQUERIDA É FEITA A CUSTA DE COMPACTADORES PORTÁTEIS, MANUAIS OU MECÂNICOS.

OBSERVAÇÕES GERAIS

a) A SUB-BASE DE BRITA GRADUADA NÃO DEVE SER SUBMETIDA À AÇÃO DIRETA DO TRAFEGO. EM CARÁTER EXPECIONAL, C)

MUNICÍPIO PODE AUTORIZAR A LIBERAÇÃO DO TRAFEGO, DESDE QUE TAL FATO NÃO PREJUDIQUE A QUALIDADE DO SERVIÇO.

NO CASO DE CAMADA DE BASE DE BRITA GRADUADA, SC) É PERMITIDA A LIBERAÇÃO DO TRAFEGO APÓS A CURA DA

IMPRIMAÇÃO, POR PERÍODO DE PELO MENOS 12 HORAS, E PROTEÇÃO ADEQUADA COM "SALGAMENTO" DA CAMADA.
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b) QUANDO É PREVISTA A IMPRIMAÇÃO DA CAMADA DE BRITA GRADUADA, A MESMA DEVE SER REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO

DA COMPACTAÇÃO, TÃO LOGO SE CONSTATE A EVAPORAÇÃO DO EXCESSO DE UMIDADE SUPERFICIAL. ANTES DA APLICAÇÃO

DA PINTURA BETUMINOSA, A SUPERFÍCIE DEVE SER PERFEITAMENTE LIMPA, MEDIANTE EMPREGO DE PROCESSOS E

EQUIPAMENTOS ADEQUADOS.

— MANEJO AMBIENTAL

— PARA A EXECUÇÃO DE BASES OU SUB-BASES DE BRITA GRADUADA SAO NECESSÁRIOS TRABALHOS ENVOLVENDO A

UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS, ALÉM DA INSTALAÇÃO DE BRITAGEM.

— NA EXPLORAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS

—QUANDO 0 MATERIAL PÉTREO, OS SEGUINTES CUIDADOS DEVEM SER OBSERVADOS NA EXPLORAÇÃO DAS

OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS:

a) A BRITA SOMENTE É ACEITA APÓS APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DA PEDREIRA, CUJA CÓPIA DA

LICENÇA DEVE SER ARQUIVADA JUNTO AO LIVRO DE OCORRÊNCIAS DA OBRA;

b) DEVE SER APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO ATESTANDO A REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES (PEDREIRA E BRITAGEM), ASSIM

COMO SUA OPERARÃO JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CASO ESTES MATERIAIS SEJAM FORNECIDOS POR

TERCEIROS;

C) EVITAR A LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA E DAS INSTALAÇÕES DE BRITAGEM EM AREA DE PRESERVAÇÃOAMBIENTAL;

d) PLANEJAR ADEQUADAMENTE A EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA DE MODO A MINIMIZAR OS DANOS INEVITÁVEIS DURANTE A

EXPLORAÇÃO E POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, APÓS A RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

IMPEDIR QUEIMADAS COMO FORMA DE DESMATAMENTO;

CONSTRUIR JUNTO As INSTALAÇÕES DE BRITAGEM, BACIAS DE SEDIMENTAÇÃO PARA RETENÇÃO DO PÓ DE PEDRA,

EVENTUALMENTE PRODUZIDO EM EXCESSO OU POR LAVAGEM DE BRITA, EVITANDO SEU CARREGAMENTO PARA CURSOS

DAGUA;

— EM FUNÇÃO DESTES AGENTES, DEVEM SER OBEDECIDOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

a) QUANTO A OPERAÇÃO

OS CUIDADOS, PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, SE REFEREM DISCIPLINA DO TRAFEGO E AO

ESTACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS;

A.2) DEVE SER PROIBIDO 0 TRAFEGO DESORDENADOS DOS EQUIPAMENTOS FORA DO CORPO ESTRADAL, PARA EVITAR

DANOS A VEGETAÇÃO E INTERFERÊNCIAS A DRENAGEM NATURAL;

A.3) AS AÉREAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER

LOCALIZADOS DE FORMA QUE RESÍDUOS DE LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTÍVEIS NÃO SEJAM LEVADOS ATÉ AOS CURSOS D'AGUA.

e)

— CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

COMPETE A EXECUTANTE A REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM A SELEÇÃO ADEQUADA DOS INSUMOSE A

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BOA QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAÇÃO.

AS QUANTIDADES DE ENSAIOS PARA 0 CONTROLE INTERNO DE EXECUÇÃO REFEREM-SE AS QUANTIDADES MÍNIMAS

ACEITÁVEIS, PODENDO A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO OU DA EXECUTANTE, SER AMPLIADAS PARA A GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA.

0 CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE CONSTA, NO MÍNIMO, DOS ENSAIOS APRESENTADOS NOS QUADROS 1,2 E 3

APRESENTADOS A SEGUIR.

QUADRO 1- AGREGADOS

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

NO INICIO DA OBRA E SEMPRE QUE HOUVER VARIAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA PEDREIRA

01 ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES

01 ENSAIO DE DURABILIDADE COM SULFATO DE SÓDIO
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QUADRO 2— BRITA GRADUADA NA USINA

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

PARA CADA 400 M3 DE MISTURA PRODUZIDA

04 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE — MÉTODO EXPEDITO DA FRIGIDEIRA

02 ENSAIOS DE GRANULOMETRIA POR VIA LAVADA

QUADRO 3 — BRITA GRADUADA NA PISTA

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

A) PARA CADA 100 M3 DE MISTURA APLICADA

01 DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA "IN SITU" APÓS COMPACTAÇÃO

01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR VIA LAVADA NOS LOCAIS DE COLETA PARA MASSA

ESPECIFICA " IN SITU"

01 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE ANTES DA COMPACTAÇÃO — MÉTODO

EXPEDITO DA FRIGIDEIRA

B) PARA CADA 400 M3 DE MISTURA PRODUZIDA

01 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO COM A ENERGIA ADOTADA

01 ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA

C) NO INICIO DA OBRA E SEMPRE QUE HOUVER VARIAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA PEDREIRA

01 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

01 ENSAIO DE LAMERALIDADE (VER MANUAL DE ExEcuçÃo DER/PR).

NOTA: PARA QUALQUER TIPO DE CAMADA DEVE SER VERIFICADO SEU BOM DESEMPENHO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE

DEFLEXÃO (DNER-ME 24), EM LOCAIS ALEATÓRIOS, ESPAÇADOS NO MAXIMO A CADA 100 METROS, SENDO QUE

OS VALORES MÉDIOS E ANALISADOS ESTATISTICAMENTE DEVEM ATENDER AOS LIMITES DEFINIDOS NO PROJETO PARA OTIPO

DE CAMADA.

— CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE — DA CONTRATANTE

COMPETE AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO ALEATÓRIA DE TESTES E ENSAIOS QUE COMPROVEM OS RESULTADOS OBTIDOS PELA

EXECUTANTE, BEM COMO, FORMAR JUÍZO QUANTO A ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DO SERVIÇO EM EPIG RAFE.

0 CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE É EXECUTADO ATRAVÉS DE COLETA ALEATÓRIA DE AMOSTRAS POR ENSAIOS E

DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 03.01.02, CUJA QUANTIDADE MENSAL MÍNIMA CORRESPONDE PELO MENOS A 10% DOS ENSAIOS E

DETERMINAÇÕES REALIZADAS PELA EXECUTANTE NO MESMO PERÍODO.

COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO MUNICÍPIO EFETUAR 0 CONTROLE GEOMÉTRICO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DAS

SEGUINTES MEDIDAS:

a) ESPESSURA DA CAMADA: DEVE SER MEDIDA A ESPESSURA, DE MÍNIMO A CADA 20 M POR NIVELAMENTO DO EIXO EDOS

BORDOS, APÓS A EXECUÇÃO DA CAMADA, ENVOLVENDO NO MÍNIMO CINCO PONTOS DA SEÇÃOTRANSVERSAL.

b) LARGURA EXECUTADA: A VERIFICAÇÃO DA LARGURA DA PLATAFORMA, NAS DIVERSAS SEÇÕES CORRESPONDENTE AS

ESTACAS DE LOCAÇÃO, É FEITA A TRENA EM ESPAÇAMENTO DE, PELO MENOS, 20 M.

VERIFICAÇÃO DO ACABAMENTO: AS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE SAO APRECIADAS EM BASES VISUAIS. ESPECIAL

ATENÇÃO DEVE SER CONFERIDA À VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE SEGREGAÇÃO SUPERFICIAL.A ESTE RESPEITO,

REPORTA-SE AO MANUAL DE EXECUÇÃO DO DER — PR.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO

- ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS E DA BRITA GRADUADA

01.3.07.01.01- OS AGREGADOS UTILIZADOS SAO ACEITOS

DESDEQUE:

•••
1 •
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A) SEJAM ATENDIDOS OS REQUISITOS DESTA ESPECIFICAÇÕES NO QUE TANQUE A BRASÃO LOS ANGELES, DURABILIDADE,

LAMELARIDADE E EQUIVALENTE DE AREIA;

—A BRITA GRADUADA É ACEITA DESDE QUE ATENDIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES

a) A COMPOSIÇÃO E DEMAIS REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DAS AMOSTRAS DE BRITA GRADUADA ENSAIADAS ATENDEM AO

ESTABELECIDO NAS ALÍNEAS "A" A "D" DO ITEM BRITA GRADUADA 03.01.02 DESTA ESPECIFICAÇÃO;

b) DURANTE A PRODUÇÃO, A GRANULOMETRIA DA MISTURA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM RELAÇÃO A CURVA DE PROJETO,

DESDE QUE RESPEITADA AS SEGUINTES TOLERÂNCIAS E OS LIMITES DA FAIXA GRANULOMETRICASADOTADA:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO

ABNT ABERTURA

MM

SUB-BASE BASE

2" 50,8 ±5 ±5

N2 4 A 1 Y:" 4,8 A 38,1 ±10 ±8

N9 40 A N2 10 0,42 A 2,00 ±5 ±3

N2200 0,074 ±3 ±3

NOTA IMPORTANTE — NA() SÃO ACEITAS COMPOSIÇÕES GRANULOMÉTRICAS DE AMOSTRAS DE BRITA GRADUADA ENSAIADAS

QUE, EMBORA ESTEJAM CONTIDAS NAS FAIXAS DE TRABALHO, NÃO ATENDAM AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS ALÍNEAS "B", "C" E

"D" DO ITEM 03.01.02 (BRITA GRADUADA) DESTA ESPECIFICAÇÃO,

C) AS MEDIDAS DE DEFLEXÃO SEJAM INFERIORES A DEFLEXÃO MAXIMA ADMISSÍVEL DE PROJETO PARA 0 TIPO DA

CAMADA

ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

— O SERVIÇO É ACEITO, SOB 0 PONTO DE VISTA DE CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO DESDE QUE

ATENDIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

a) A LARGURA DA PLATAFORMA NÃO DEVE SER MENOR QUE A PREVISTA PARA A CAMADA;

b) A ESPESSURA MEDIA DA CAMADA É DETERMINADA PE LA EXPRESSÃO

= Xr.S=N

U = X — 1,295

Al

ONDE

N 29 ( N° DE DETERMINAÇÕES EFETUADAS)

0,01 M

- A ESPESSURA MÉDIA DETERMINADA ESTATICAMENTE NÃO DEVE SER MENOR DO QUE A ESPESSURA DE PROJETO MENOS

- NÃO SÃO TOLERADOS VALORES INDIVIDUAIS DE ESPESSURA FORA DO INTERVALO ± 0,02 M EM RELAÇÃO A ESPESSURA

DE PROJETO;

- EM CASO DE ACEITAÇÃO, DENTRO DAS TOLERÂNCIAS ESTABELECIDAS, DE UMA CAMADA DE BRITA GRADUADA COM

-
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ESPESSURA MÉDIA INFERIOR A, DE PROJETO, A DIFERENÇA É COMPENSADA ESTRUTURALMENTE NA (S) CAMADA (S) A SER (EM)

SUPERPOSTA (S).

- EM CASO DE ACEITAÇÃO DE CAMADA DE BRITA GRADUADA, DENTRO DAS TOLERÂNCIAS ESTABELECIDAS, COM ESPESSURA

SUPERIOR ,4 DE PROJETO, A DIFERENÇA NÃO É DEDUZIDA DA (S) ESPESSURAS (5) DA (S) CAMADA (S) A SER (EM) SUPERPOSTAS(S).

- AS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, APRECIADAS PELO MUNICÍPIO EM BASES VISUAIS, DEVEM SER JULGADAS SATISFATÓRIAS.

—CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

TODOS OS ENSAIOS DE CONTROLE E DETERMINAÇÕES DEVEM CUMPRIR CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAS DESTA

ESPECIFICAÇÃO, E ESTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS A SEGUIR DESCRITOS.

a) QUANDO ESPECIFICADA UMA FAIXA DE VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTES

CONDIÇÕES:

X— KS <VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO OU X+ KS > VALOR MÁXIMO DO PROJETO: NÃO CONFORMIDADE;

X— KS VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO OU X+ KS VALOR MÁXIMO DO PROJETO: CONFORMIDADE;

SENDO:

X =2 XIS=N
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X, - VALORES

I NDIVIDUAIS;X —

MEDIA DA AMOSTRA;

S— DESVIO PADRÃO;

K— ADOTADO 0 VALOR 1,25;

N — NOMERO DE DETERMINAÇÕES, NO MÍNIMO 9.

Prefeitura da Cidade

b) QUANDO ESPECIFICADO UM VALOR MÍNIMO A SER ATINGIDO, DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTESCONDIÇOES:

X— KS <VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO: NA() CONFORMIDADE;

X— KS VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO: CONFORMIDADE;

1 noa, e 1401114

C) QUANDO ESPECIFICADO UM VALOR MAXIMO A SER ATINGIDO, DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTESCONDIÇÕES

X+ KS > VALOR MÁXIMO ESPECIFICADO: NÃO CONFORMIDADE;

X + KS VALOR MÁXIMO ESPECIFICADO: CONFORMIDADE;

— OS SERVIÇOS SO DEVEM SER ACEITOS SE ATENDEREM AS PRESCRIÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÃO

— TODO 0 DETALHE INCORRETO OU MAL EXECUTADO DEVE SER CORRIGIDO

— QUALQUER SERVIÇO SO E ACEITO SE AS CORREÇÕES EXECUTADAS COLOCAREM-NO EM CONFORMIDADE COMO DISPOSTO

NESTAESPECIFICAÇAO; CASO CONTRARIO É REJEITADO.

— CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

OS SERVIÇOS DE BRITA GRADUADA, EXECUTADO E RECEBIDO NA FORMA DESCRITA, É MEDIDO EM METROS CÚBICOS DE

SUB-BASE OU BASE COMPACTADA NA PISTA.

NO CALCULO DOS VOLUMES, OBEDECIDAS As TOLERÂNCIAS ESPECIFICADAS E CONSIDERADA A ESPESSURA MEDIA X

CALCULADA COMO INDICADO ANTERIORMENTE, LIMITADA A ESPESSURA DE PROJETO;

— CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

OS SERVIÇOS DE BRITA GRADUADA ACEITOS E MEDIDOS SO SAO ATESTADOS COMO PARCELA ADIMPLENTE, PARA EFEITO

DE PAGAMENTO, SE JUNTAMENTE COM A MEDIÇÃO DE REFERENCIA, ESTIVER APENSO 0 RELATÓRIO COM OS RESULTADOS DOS

CONTROLES E DE ACEITAÇÃO.

0 PAGAMENTO É FEITO APÓS ACEITAÇÃO E A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM BASE NO PREÇO UNITÁRIO

CONTRATUAL, 0 QUAL REPRESENTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL PARA TODAS AS OPERAÇÕES, TRANSPORTES, MATERIAIS, PERDAS,

MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, CONTROLE DE QUALIDADE, ENCARGOS E EVENTUAIS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS.

— IMPRIMAÇÃO

- GENERALIDADES

CONSISTE NA IMPRIMAÇÃO NA APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE MATERIAL BETUMINOSO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA

BASE OU DE UM PAVIMENTO, ANTES DA EXECUÇÃO DE UM REVESTIMENTO BETUMINOSO, OBJETIVANDO PROMOVER A ADERÊNCIA

ENTRE ESTE REVESTIMENTO E A CAMADA SUBJACENTE.
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- MATERIAIS

TODOS OS MATERIAIS DEVEM SATISFAZER AS ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELO DNER, PODEM SER EMPREGADOS OS

MATERIAIS BETUMINOSOS SEGUINTES:

SERA EMPREGADA A EMULSÃO ASFALTICA TIPO CM-

30A TAXA DE APLICAÇÃO SERA DE 1,2 UM'.

- EQUIPAMENTO

PARA A VARREDURA DA SUPERFÍCIE A RECEBER A PINTURA DE LIGAÇÃO USAM-SE DE PREFERENCIA VASSOURAS

MECÂNICAS ROTATIVAS, PODENDO, ENTRETANTO, SER MANUAL ESTA OPERAÇÃO. 0 JATO DE AR COMPRIMIDO PODERÁ, TAMBÉM,

SER USADO.

A DISTRIBUIÇÃO DO LIGANTE DEVE SER FEITA POR CARROS EQUIPADOS COM BOMBA REGULADORA DE PRESSÃO E

SISTEMA COMPLETO DE AQUECIMENTO, QUE PERMITAM A APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO EM QUANTIDADE UNIFORME.

TODO EQUIPAMENTO ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERA SER EXAMINADO PELA FISCALIZAÇÃO,

DEVENDOESTAR COM ESTA ESPECIFICAÇÃO, SEM 0 QUE NÃO SERA DADA A ORDEM PARA C) INICIO DO SERVIÇO.

- EXECUÇÃO

APÓS A PERFEITA CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DA CAMADA, PROCEDE A VARREDURA DA SUPERFÍCIE DE MODO

AELIMINAR O P6 E 0 MATERIAL SOLTO EXISTENTE.

APLICA-SE A SEGUIR, 0 MATERIAL ADEQUADO, NA TEMPERATURA COMPATÍVEL COM C) SEU TIPO NA QUANTIDADE

CERTA [DE MANEIRA MAIS UNIFORME.

0 MATERIAL BETUMINOSO NÃO DEVE SER DISTRIBUÍDO QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ABAIXO DE

102CENTÍGRADOS, OU EM DIAS DE CHUVA, OU, QUANDO ESTA ESTIVER IMINENTE.

- CONTROLE

— CONTROLE DE QUALIDADE

0 MATERIAL BETUMINOSO DEVERA SER EXAMINADO EM LABORATÓRIO, OBEDECENDO A METODOLOGIA INDICADA

PELODNER E CONSIDERADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EM VIGOR.

A) PARA EMULSÕES ASFALTICAS:

01 ENSAIO DE VISCOSIDADESAYBOLT-FUROL, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGARA

OBRA.01 ENSAIO DE RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR

A OBRA; 01 ENSAIO DE PENEIRAMENTO, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA;

01 ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO, PARA CADA 100 T.

- CONTROLE DE TEMPERATURA

A TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DEVE SER ESTABELECIDA PARA 0 TIPO DE MATERIAL BETUMINOSO EM USO.

- CONTROLE DE QUANTIDADE

0 CONTROLE SERA FEITO MEDIANTE A PESAGEM DO CARRO DISTRIBUIDOR, ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DO MATERIAL

BETUMINOSO. NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO CONTROLE POR ESSE MÉTODO, ADMITE SEJA FEITO POR UM DOS MODOS,

SEGUINTES:

COLOCA-SE NA PISTA UMA BANDEJA DE PESO E AREA CONHECIDOS. POR IMA SIMPLES PESADA, APÓS APASSAGEM
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DO CARRO DISTRIBUIDOR, TEM-SE A QUANTI DADE DO MATERIAL BETUMINOSO USADO.

UTILIZAÇÃO DE UMA RÉGUA DE MADEIRA PINTADA E GRADUADA, QUE POSSA DAR, DIRETAMENTE, PELA

DIFERENÇA DE ALTURA DO MATERIAL BETUMINOSO NO TANQUE DO CARRO DISTRIBUIDOR, ANTES E DEPOIS DA

OPERAÇÃO A QUANTIDADE DE MATERIAL CONSUMIDO.

-CONTROLE DE UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO

A UNIFORMIDADE DEPENDE DO EQUIPAMENTO EMPREGADO NA DISTRIBUIÇÃO. AO SE INICIAR 0 SERVIÇO, DEVE SER

REALIZADA UMA DESCARGA DE 15 A 30 SEGUNDOS, PARA QUE SE POSSA CONTROLAR A UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO. ESTA

DESCARGA PODE SER FEITA FORA DA PISTA, OU NA PRÓPRIA PISTA, QUANDO 0 CARRO DISTRIBUIDOR ESTIVER DOTADO DE UMA

CALHA COLOCADA ABAIXO DA BARRA DISTRIBUIDORA, PARA RECOLHER 0 LIGANTE BETUMINOSO.

- MEDIÇÃO

A PINTURA DE IMPRIMAÇÃO SERA MEDIDA ATRAVÉS DA AREA EXECUTADA, EM METROS QUADRADOS.

- PAGAMENTO

A PINTURA DE IMPRIMAÇÃO SERA PAGA APÓS A MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

0 PREÇO UNITÁRIO REMUNERA OS CUSTOS DE TODAS AS OPERAÇÕES E ENCARGOS PARA A EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO,

INCLUINDO 0 ARMAZENAMENTO, PERDAS E TRANSPORTES DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS TANQUES DE ESTOCAGEM A PISTA.

01.05. -CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ01.05.01— DEFINIÇÃO

E' UMA MISTURA ASFÁLTICA EXECUTADA EM USINA APROPRIADA, COMPOSTA DE AGREGADOS MINERAIS E CIMENTO ASFÁLTICO

DEPETRÓLEO, ESPALHADA E COMPRIMIDA A QUENTE.

DE ACORDO COM A POSIÇÃO RELATIVA E A FUNÇÃO NA ESTRUTURA, CLASSIFICA-SE EM:

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS

CAPA ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO) - CAMADA SUPERIOR DA ESTRUTURA.

- RECEBE DIRETAMENTE A AÇÃO DE TRÁFEGO

BINDER (CAMADA DE LIGAÇÃO) - CAMADA POSICIONADA IMEDIATAMENTE ABAIXO DA CAPA.

REPERFILAGEM (CAMADA NIVELADORA) - DESTINADA A CORRIGIR DEFORMAÇÕES E PROMOVER A SELAGEMDE

FISSURAS DE REVESTIMENTOS ANTIGOS.

— MATERIAIS

MATERIAL TIPO

MATERIAL ASFÁLTICO - CI MENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO TIPO CAP 20

AGREGADO GRAÚDO - PEDRA BRITADA

- SEIXO ROLADO BRITADO
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AGREGADO MIÚDO - AREIA

- PÓ DE PEDRA

FILLER (MATERIAL DE ENCHIMENTO) - CIMENTO PORTLAND

- CAL EXTINTA

- PÓS CALCAREOS

- CINZAS VOLANTES

É VEDADO 0 EMPREGO DE AREIA PROVENIENTE DE DEPÓSITOS EM BARRANCAS DE RIOS.

A GRANULOMETRIA DO MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) DEVERA OBEDECER AOS SEGUINTES LIMITES.

PENEIRAS

% - PASSANDO EM PESOASTM MM

N40 0,42 100

N2 80 0,18 95-100

N° 200 0,074 65-100

A NECESSIDADE DO EMPREGO DE MELHORADOR DE ADESIVIDADE DEVERÁ SER AVALIADA ATRAVÉS DE ENSAIO DE ADESIVIDADE.

A FAIXA GRANULOMÉTRICA A SER UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DA MISTURA, DEVERA SER SELECIONADA EM FUNÇÃO

DAUTILIZAÇÃO PREVISTA PARA 0 CONCRETO ASFALTICO, DE ACORDO COM 0 QUADRO A SEGUIR APRESENTADO:

PENEIRAS %

PASSANDO EM

PESO

ASTM MM I II III IV V

2" 50,8 100 - - -

1 1,4" 38,1 95-100 100 - - -

1" 25,4 75-100 95-100 - -

3/4,, 19,1 60-90 80-100 100 - -

5/8" 15,9 - 100

1,4" 12,7 - 80-100 88-100 -

3/8" 9,5 35-65 45-80 70-90 75-94 100

N2 4 4,8 25-50 28-60 50-70 52-72 75-100

N9 10 2,0 20-40 20-45 33-48 33-48 50-90

N° 40 0,42 10-30 10-32 15-25 15-25 20-50

N° 80 0,18 5-20 8-20 8-17 8-27 7-28

N2 200 0,074 1-8 3-8 4-10 4-10 3-10

UTILIZAÇÃO COMO LIGAÇÃO 116/ROLAM

ENTO

ROLAMENTO ROLAMENTO REPERFILAGEM
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DEVE-SE OBSERVAR TAMBÉM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

B) A FRAÇÃO RETIDA ENTRE DUAS PENEIRAS CONSECUTIVAS, EXECUTADAS AS DUAS DE MAIOR MALHA DE CADA FAIXA, NÃO

DEVERA SER INFERIOR A 4% DO TOTAL;

C) AS GRANULOMETRIAS DOS AGREGADOS MIÚDOS (0 <=2,0 MM) DEVERÃO SER OBTIDAS POR VIA LAVADA;

D) AS CONDIÇÕES OBTIDAS NO ENSAIO MARSHALL PARA A ESTABILIDADE, FLUÊNCIA DA MISTURA E ANALISE DENSIDADE X

VAZIOS, DEVERÃO ATENDER OS SEGUINTES LIMITES:

!TENS TRAFEGO

LEVE/MÉDIO PESADO

N2 GOLPES/FACE 50 75

ESTABILIDADE (KGF) 400 — 1000 500-1000

FLUÊNCIA/ (0,011 8-18 8-16

% DE VAZIOS TOTAIS

- REPERFILAGEM 3 5

- "BINDER" 4 7

-CAPA 3 5

ITENS TRAFEGO

LEVE/MEDIO PESADO

RELAÇÃO BETUME X VAZIOS (%)

- REPEFILAGEM 75 82

- "BINDER" - 65 72

-CAPA 75 82

NOS CASOS DA UTILIZAÇÃO DE MISTURAS ASFALTICAS PARA CAMADA DE ROLAMENTO (FAIXAS II, III E IV), OS VAZIOS DOS

AGREGADOS MINERAIS (% VAM) DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES VALORES MÍNIMOS, DEFINIDOS EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO

MÁXIMO DO AGREGADO EMPREGADO:

DIAMETRO MAXIMO % VAM , MÍNIMO

ASTM MM

1 34" 38,1 13

1" 25,4 14

19,1 15

5/8" 15,9 15

— CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS NA APLICAÇÃO DA CAMADA DO CBUQ:

A) LIMPAR A SUPERFÍCIE QUE IRA RECEBER A CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO;

B) REPARAR EVENTUAIS DEFEITOS EXISTENTES NA SUPERFÍCIE PREVIAMENTE À APLICAÇÃO DA MISTURA;
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C) PINTURA DE LIGAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR PELÍCULA HOMOGÊNEA E PROMOVER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA;

D) NO CASO DE DESDOBRAMENTO DA ESPESSURA TOTAL DE CONCRETO ASFÁLTICO EM DUAS CAMADAS, A PINTURA DE

LIGAÇÃOENTRE ESTAS PODERÁ SER DISPENSADA, SE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA CAMADA OCORRER LOGO APÓS A EXECUÇÃO

DA PRIMEIRA;

E) DURANTE 0 TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA, AS CAÇAMBAS DOS VEÍCULOS DEVERÃO SER COBERTAS COM LONAS

IMPERMEÁVEIS;

F) A DISTRIBUIÇÃO DO CONCRETO ASFALTICO SOMENTE SERA PERMITIDA QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE SE

ENCONTRAR ACIMA DE 102 C, E EM FUNÇÃO DO TEMPO NÃO CHUVOSO;.

G) A TEMPERATURA DA MISTURA, NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NÃO DEVERA SER INFERIOR A 1202C.

H) ANTERIORMENTE AO INICIO DOS SERVIÇOS, AQUECER A MESA ALISADORA DA ACABADORA A TEMPERATURA

COMPATNELCOM A DA MASSA A SER DISTRIBUÍDA;

I) IRREGULARIDADES QUE OCORREM NA SUPERFÍCIE DA CAMADA ACABADA DEVERÃO SER CORRIGIDAS DE IMEDIATO

PELAADIÇA0 MANUAL DE MASSA.

.1) INICIAR A COMPRESSÃO DA MISTURA ASFALTICA IMEDIATAMENTE APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA MESMA E A

TEMPERATURAMAIS ELEVADA QUE ESTA POSSA SUPORTAR;

L) A COMPRESSÃO SERA EXECUTADA EM FAIXAS LONGITUDINAIS, INICIANDO PELO PONTO MAIS BAIXO DA SEÇÃO

TRANSVERSAL E PROGREDINDO NO SENTIDO DO PONTO MAIS ALTO;

M) EM CADA PASSADA, 0 EQUIPAMENTO DEVERA RECOBRIR, NO MÍNIMO, A METADE DA LARGURA ROLADA NA

PASSADAANTERIOR;

N) 0 PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÁ ASSEGURAR ADEQUADAS CONDIÇÕES

DEACABAMENTO;

0) A CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO RECÉM-ACABADA SOMENTE SERA LI BERADA AO TRAFEGO APÓS 0 SEU RESFRIAMENTO.

— CONTROLE TECNOLÓGICO

SERÃO PROCEDIDOS OS SEGUINTES CONTROLES:

MATERIAL CONTROLE ENSAIO

CIMENTO ASFALTICO PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGARA

OBRA

_ VISCOSIDADE DE SAYBOLT-FUROL

- PONTO DE FULGOR

- AQUECIMENTO DO LIGANTE A 1752C

PARA OBSERVAR SE HA FORMAÇÃO DE

ESPUMA

PARA OS 3 PRIMEIROS CARREGAMENTOS E,

POSTERIORMENTE, A CADA 10

CARREGAMENTOS

- VISCOSIDADE SAYBOLT-FUROL A VARIAS

TEMPERATURAS PARA 0 TRAÇADO DA

CURVAVISCOSIDADE-TEMPERATURA".

PARA CADA CONJUNTO DE 20

CARREGAMENTOS

- COLETAR UMA AMOSTRA PARA EXECUÇÃO DE

ENSAIOS COMPLETOS, PREVISTOS NAS

ESPECIFICAÇÕES DE ABNT.

Pagina 6 de 70



Prefeitura do Município de Apucarana ftJH
APU • •

4.101' 1 wad
,br, hc

Superintendência de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, 25! CEP: 86800-280! Apucarana - Parana tApcimff.,

AGREGADOS E FILLER COMO AGREGADO DA PEDREIRA EM

EXPLORAÇÃO

3 ENSAIOS DE ABRASÃO LOS ANGELES

3 ENSAIOS DE DURABILIDADE

3 ADESIVADE

3 ENSAIOS DE LAMELARIDADE

DIARIAMENTE 2 ENSAIOS DE GRANULOMETRIA DE CADA

AGREGADO EMPREGADO

2 ENSAIOS DE EQUIVALENTE DE AREIA,

PARA 0 AGREGADO MIÚDO

PARA CADA DIA DE TRABALHO EQUIVALENTE DE AREIA PARA 0 AGREGADO

MIÚDO

A CADA 3 DIAS DE TRABALHO - GRANULOMETRIA DO FILLER

POR DIA DE TRABALHO, PARA AMOSTRAS

COLETADAS NOS SILOS QUENTES

—2 ENSAIOS DE GRANULOMETRIA POR 'VIA

LAVADA'

MELHORADOR DE ADESIVIDADE NO INICIO DA OBRA E NA CONSTATAÇÃO DE

MUDANÇAS NO AGREGADO

—3 ENSAIOS DE ADESIVIDADE

CONTROLE DETERMINAÇÕES

TEMPERATURA DA MASSA ASFALTICA — LEITURA EM CADA CAMINHÃO QUE CHEGA A PISTA (NUNCA INFERIOR A

120°C)

— LEITURA NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO E NO INICIO DA

COMPRESSÃO

PARA CADA 200 T DE MASSA E, NO MÍNIMO,

UMA VEZ POR DIA DE TRABALHO, COLETAR UMA

AMOSTRA LOGO APÓS A PASSAGEM DA

ACABADORA

— EXTRAÇÃO DE BETUME OU ENSAIO DE EXTRAÇÃO POR REFLUXO —

"SOXHLET" DE 1000 ML.

— ANALISE GRANULOMÊTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS RESULTADOS

DASEXTRAÇÕES, COM AMOSTRAS REPRESENTATIVAS DE NO MÍNIMO 1000G

PARA CADA 400 T DE MASSA E, NO MÍNIMO,

UMA VEZ POR DIA DE TRABALHO, COLETAR UMA

AMOSTRA LOGO APÓS A PASSAGEM DA

ACABADORA

— MOLDAR 3 CORPOS DE PROVA MARSHALL COM ENERGIA DE

COMPACTAÇÃO ESPECIFICADA.

— ROMPER OS CORPOS NA PRENSA MARSHALL DETERMINADO—SE A

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA.

A CADA 100 T DE MASSA COMPACTADA — OBTER UMA AMOSTRA INDEFORMADA EXTRAÍDA COM SON DA ROTATIVA

EM LOCAL CORRESPONDENTE sA TRILHA DE RODA EXTERNA. UM DESTES

PONTOS DEVERA COINCIDIR COM 0 PONTO DE COLETA DE AMOSTRAS

PARA EXTRAÇÃO DE BETUME E MOLDAGEM DE CORPOS ESPECIFICADA

APARENTE.

GRAU DE COMPACTAÇÃO - COMPARAÇÃO DOS VALORES OBTIDA PARA AS MASSAS ESPECIFICA

APARENTES DOS CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS COM ROTATIVA E MASSA

ESPECIFICA DA DOSAGEM

-
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% DE VAZIOS

% DE VAZIOS DO AGREGADO MINERAL (VAM)

% RELAÇÃO BETUME-VAZIOS

- CALCULADAS PARA AMOSTRA EXTRAÍDA COM SONDA ROTATIVA

- CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

SERÃO PROCEDI DOS OS SEGUINTES CONTROLES:

CONTROLE INSPEÇÃO
1

ESPESSURA - AVALIADA NOS CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS COM SONDA ROTATIVA OU PELO

NIVELAMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL ANTES E DEPOIS DO ESPALHAMENTO DA

MISTURA.

LARGURA DA PLATAFORMA - MEDIDAS A TRENA EXECUTADAS A CADA 20 M, PELO MENOS.

ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE - APRECIADAS PELA FISCALIZAÇÃO EM BASES VISUAIS.

- ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO ACEITOS DESDE QUE ATENDAM AS SEGUINTES CONDIÇÕES

a) 0 CIMENTO ASFALTICO RECEBIDO NO CANTEIRO ATENDA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

OS VALORES DE VISCOSIDADE E PONTO DE FULGOR ESTEJAM DE ACORDO COM OS VALORES ESPECIFICADOS PELAABNT;

0 MATERIAL 0,0 PRODUZA ESPUMA, QUANDO AQUECI DO A 175°C;

PARA CADA CONJUNTO DE 20 CARREGAMENTOS OS RESULTADOS ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO CAP,

PREVISTOSNA ESPECIFICAÇÃO DA ABNT, SEJAM JULGADOS SATISFATÓRIOS.

b) 0 AGREGADO GRAÚDO E OS AGREGADOS UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES CONDIÇÕES

MATERIAL ENSAIO LIMITES

AGREGADO GRAÚDO ABRASÃO LOS ANGELES - A PORCENTAGEM DE DESGASTE On DEVERA SER

SUPERIOR A 45% PARA 0 AGREGADO RETIDO

NA PENEIRA N210.

DURABILIDADE - PERDA INFERIOR A 12%.

LAMELARIDADE - A PORCENTAGEM DE GRÃOS DE FORMA

DEFEITUOSA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A

25%.

AGREGADO MIÚDO EQUIVALENTE DE AREIA - IGUAL OU SUPERIOR A 55%
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PERDA INFERIOR A 15%.

- 0 FILLER APRESENTE-SE SECO, SEM GRUMOS, E ENQUADRADO NA GRANULOMETRIA ESPECIFICADA;

O MELHORADOR DE ADESIVIDADE, QUANDO UTILIZADO, DEVERA PRODUZIR ADESIVI DADE

SATISFATÓRIA.C-) A MASSA ASFÁLTICA CHEGAR A PISTA SERA ACEITA, SOB 0 PONTO DE VISTA DE

TEMPERATURA,SE:

A TEMPERATURA MEDIDA NO CAMINHÃO NÃO FOR MENOR QUE 0 LIMITE INFERIOR DA FAIXA DE TEMPERATURA PREVISTA

PARAA MISTURA NA USINA, MENOS 152 C, E NUNCA INFERIOR A 1202 C.

A TEMPERATURA DA MASSA, NO DECORRER DA ROLAGEM, PROPICIE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE COMPRESSÃO, TENDO

EMVISTA 0 EQUIPAMENTO UTILIZADO E 0 GRAU DE COMPACTAÇÃO OBJETIVADO;

D-) A QUANTIDADE DE CIMENTO ASFALTICO OBTIDA PELO ENSAIO DE EXTRAÇÃO POR REFLUXO "SOXHLET" EM AMOSTRAS

INDIVIDUAIS, NÃO DEVERÁ VARIAR, EM RELAÇÃO AO TEOR DE PROJETO, DE MAIS DO QUE 0,3% PARA MAIS OU PARA MENOS. A

MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA, PARA CONJUNTOS DE 9 VALORES INDIVIDUAIS, NÃO DEVERÁ, NO ENTANTO, SER INFERIOR AO TEOR DE

PROJETO;
E-) DURANTE A PRODUÇÃO A GRANULOMETRIA DA MISTURA PODERÁ SOFRER VARIAÇÕES EM RELAÇÃO À CURVA DE PROJETO,
RESPEITADO AS SEGUINTES TOLERÂNCIAS E OS LIMITES DA FAIXA GRANULOMÉTRICA ADOTADA:

PENEIRA % PASSANDO, EM PESO

ASTM MM

3/8" A 1 'A" 9,5 A 38,1 +- 7

N2 040 ANg 4 0,42 A 4,0 +- 5

N2 080 0,18 +- 3

N2200 0,074

F-) OS VALORES DE % DE VAZIOS DO AGREGADO MINERAL, RELAÇÃO BETUME-VAZIOS, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL,
DEVERÃO ATENDER AO PRESCRITO NESTA ESPECIFICAÇÃO;
G-) OS VALORES DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, CALCULADOS ESTATISTICAMENTE, DEVERÃO SER IGUAIS OU SUPERIORES A 97%.
H-) QUANTO À LARGURA DA PLATAFORMA, NÃO SERÃO ADMITI DOS VALORES INFERIORES AOS PREVISTOS PARA A CAMADA;

I-) A ESPESSURA MEDIA DA CAMADA DETERMINADA ESTATISTICAMENTE DEVERÁ SITUAR-SE NO INTERVALO DE +- 5% EM RALAÇÃO
ESPESSURA DE PROJETO. NÃO SERÃO TOLERADOS VALORES INDIVIDUAIS DE ESPESSURAS FORA DO INTERVALO DE +- 10% EM

RELAÇÃO À ESPESSURA DE PROJETO;
1-) EVENTUAIS REGIÕES EM QUE CONSTATE DEFICIÊNCIA DE ESPESSURA SERÃO OBJETOS DE AMOSTRAGEM COMPLEMENTARES,
ATRAVÉS DE NOVAS EXTRAÇÕES DE CORPOS DE PROVA COM SON DA ROTATIVA. AS AREAS DEFICIENTES DEVERÃO SER REFORÇADAS,
ASEXPENSAS DO EXECUTANTE;
L-) AS JUNTAS EXECUTADAS APRESENTEM-SE HOMOGÊNEAS, EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DA MISTURA, ISENTAS DE DESNÍVEIS DE
SALIENCIAS.
M-) A SUPERFÍCIE APRESENTE-SE DESEMPENADA, NÃO OCORRENDO MARCAS INDESEJÁVEIS DO EQUIPAMENTO DE COMPRESSÃO E
ONDULAÇÕES DECORRENTES DE VARIAÇÕES NA CARGA VIBROACABADORA.

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS — DRENAGEM URBANA
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MEMORIAL DESCRITIVO

0 PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO SEGUE AS NORMAS ELABORADAS PELA SUDERSHA - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS

HÍDRICOS DO ESTADO DO PARANÁ / SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA AREA DE

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CONTROLE DE EROSÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL.

OS PARÂMETROS DESCRITOS SAO NORMAS E INSTRUÇÕES GERAIS ELABORADAS POR ESTA AUTARQUIA, ADOTADOS PELO

MUNICÍPIO DE APUCARANA.

1 — MATERIAIS A EMPREGAR

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADO NA OBRA DEVERÃO SER NOVOS, COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE E

SATISFAZER RIGOROSAMENTE A ESTAS ESPECIFICAÇÕES.

0 EMPREGO DE QUALQUER MATERIAL BÁSICO ESTARÁ SUJEITO A FISCALIZAÇÃO, QUE DECIDIRA SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO, FACE

As NORMAS BRASILEIRAS (NB), OU LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS CREDENCIADOS.

0 EXECUTOR SE OBRIGA A RETIRAR DO CANTEIRO TODO E QUALQUER MATERIAL IMPUGNADO PELA FISCALIZAÇÃO.

QUANDO AS CONDIÇÕES LOCAIS TORNAREM ACONSELHÁVEIS A ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL, ESTA

SOMENTE PODERÁ OCORRER MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO.

2 — DOS SERVIÇOS

0 PROJETO DEVERA SER RESPEITADO EM TODAS AS SUAS DETERMINAÇÕES E AS MODIFICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS

DEVERÃO SER NOTIFICADAS, POR ESCRITO, COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA PARA QUE A FISCALIZAÇÃO TOME CONHECIMENTO E

AUTORIZE.

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER FEITA SEGUNDO ESTAS ESPECIFICAÇÕES E OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS A

CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

A MÃO DE OBRA DEVERÁ SER REALIZADA POR OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS, FICANDO INTEIRAMENTE A CRITÉRIO DA

FISCALIZAÇÃO IMPUGNAR QUALQUER TRABALHO EM EXECUÇÃO QUE OBEDEÇA As CONDIÇÕES AQUI IMPOSTAS.

A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SERA FEITA POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO PERTENCENTE AOS QUADROS DA

PREFEITURAOU POR PROFISSIONAL E/OU EMPRESAS QUALIFICADOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA PARA ESTA FINALIDADE.

- LOCAÇÃO DOS COLETORES

DE POSSE DAS PLANTAS INTEGRANTES DO PROJETO DAS OBRAS, DEVE-SE INICIALMENTE, PROCEDER A LOCAÇÃO DOS EIXOS DOS

COLETORES, PARTINDO EM CADA TRECHO, DE JUSANTE PARA MONTANTE E UTILIZANDO-SE DE APARELHAGEM APROPRIADA.

OS SERVIÇOS DE REFERENCIA SERA() ASSINALADOS POR MEIO DE MARCOS ADEQUADOS QUE SERA() ASSENTADOS DE 20 EM

20 METROS E DEVIDAMENTE AMARRADOS A TESTEMUNHAS PERMANENTES, DE MODO A FICAREM BEM FIXADOS.

A LOCAÇÃO DOS COLETORES SERA SOB 0 EIXO DA VIA PÚBLICA

O RECOBRIMENTO MÍNIMO SUGERIDO É DE 1,00 M (SOBRE A GERATRIZ EXTERNA SUPERIOR DO TUBO) E AINDA A CONDIÇÃO DE

QUE POSSIBILITE A LIGAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE ESCOAMENTO DAS BOCAS DE LOBO, CUJO RECOBRIMENTO MÍNIMO É DE 0,60 M.

COMO PROFUNDIDADE MAXIMA PODE SE ADOTAR 0 VALOR DE 5,00 METROS, REFERIDA A GERATRIZ EXTERNA INFERIOR DO TUBO.

- DA ESCAVAÇÃO

OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO POR MEIOS MANUAIS OU MECÂNICOS, SEMPRE SERÃO OPERADOS DE CONFORMIDADE COM AS

DECLIVIDADES ECOTAS CONTIDAS NOS PERFIS COLETORES OU RAMAIS.
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AS ESCAVAÇÕES PARA COLETORES E EMISSÁRIOS SERÃO FEITAS EM TALUDES DE (2:1) DUAS VEZES A PROFUNDIDADE PARA

UMA VEZ A LARGURA DA VALA. AS VALAS PARA AS LIGAÇÕES DAS BOCAS DE LOBO COM OS POÇOS DE VISITA TERÃO SEUS TALUDES NA

VERTICAL. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO PERMANECER ABERTAS DURANTE 0 MENOR TEMPO POSSÍVEL.

0 SENTIDO DAS ESCAVAÇÕES DEVERÁ SER ADOTADO DE JUSANTE PARA MONTANTE.

- DO REATERRO

TRINTA POR CENTO DA VALA DEVERA SER PREENCHIDA COM MATERIAL CUIDADOSAMENTE SELECIONADO, APLICADO

MANUALMENTE EM CAMADAS DE VINTE CENTÍMETROS DE ESPESSURA. ESPECIAL CUIDADO DEVERÁ SER TOMADO PARA 0

PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS SOBOS TUBOS, PRINCIPALMENTE QUANDO ESTE FOR PONTA E BOLSA.

0 RESTANTE DO REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO SEM API LOAMENTO MANUAL, MAS DE FORMA A QUE RESULTE DENSIDADE

APROXIMADAMENTE IGUALADO SOLO DAS PAREDES DA VALA.

EM AMBOS OS CASOS, 0 REATERRO DEVERÁ SER REALIZADO COM SOLO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MATERIAIS ORGÂNICOS E

OUTRAS IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A COMPACTAÇÃO.

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

PRONTA A ABERTURA DA VALA, DEVE-SE PROCEDER AO NIVELAMENTO DA MESMA, SENDO QUE PODERÁ SER SEGUIDO 0

SEGUINTE PROCESSO:

DE POSSE DOS MARCOS DE REFERENCIA DE NÍVEL E DECLIVIDADES, CRAVAM-SE ESTACAS NOS DOIS LADOS DAS SEÇÕES

TRANSVERSAIS, LIGANDO-SE POR MEIO DE TRAVESSAS LATERAIS DEVIDAMENTE NIVELADAS. ISTO FEITO ESTICA-SE NO SENTIDO

LONGITUDINAL DA VALA UM FIO DE NAYLON, SOBRE AS TRAVESSAS DAS DIVERSAS SEÇÕES E QUE PERMITIRÁ, COM UMA VARA DE

MEDIDA, VERIFICAR A DECLIVIDADE NOS DIVERSOS PONTOS DO TRECHO CONSIDERADO. OS APOIOS DO FIO DE NAYLON NUNCA

DEVERÃO SER SUPERIORES A 10 METROS.

- DA CARGA E DESCARGA DOS TUBOS

A CARGA E DESCARGA DOS TUBOS DEVERÃO SER FEITAS CUIDADOSAMENTE, UTILIZANDO-SE DE CABO DE AÇO, CORRENTE OU

GANCHO METÁLICO EVITANDO-SE CHOQUES E, SOBRETUDO, NÃO OS ATIRANDO DE CIMA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE.

OS TUBOS DEVERÃO SER DESCARREGADOS AO LADO DAS VALAS, PROXIMO AO LOCAL DE ASSENTAMENTO, A FIM DE SE

EVITAR 0 ARRASTE POR GRANDES DISTANCIA.

- DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS

PARA 0 ASSENTAMENTO DEVERÃO SER OBEDECI DOS OS SEGUINTES ITENS:

A-) 0 TERRENO SOBRE 0 QUAL 0 TUBO SERA ASSENTADO DEVERÁ SER FIRME, APRESENTAR RESISTÊNCIA UNIFORME E, TANTO

QUANTO POSSÍVEL, SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO.

NAS OCASIÕES EM QUE 0 LEITO DA VALA SE APRESENTAR COM ROCHA DEVERÁ SER PREPARADO UMA BASE DE ARGILA

APILOADA, COM CERCA DE 15 CM DE ESPESSURA, SOBRE A QUAL OS TUBOS SERÃO ASSENTADOS.

SE 0 FUNDO DA VALA FOR ÚMIDO E LAMACENTO, 0 ESGOTAMENTO DA VALA SERA FEITO POR DRENAGEM, USANDO-SE DRENOS

LATERAIS OU EM FORMA DE ESPINHA DE PEIXE, CONFORME A GRAVIDADE DO PROBLEMA. EM CASOS EXTREMOS PODERÁ OPTAR PELA

EXECUÇÃO DE UM

OLCHÃO DE PEDRA AMARROADA, SENDO QUE SOBRE 0 EMPEDRAMENTO PROCEDE-SE COM ACIMA

DESCRITO.B-) DEVERÃO SER OBSERVADAS ATENTAMENTE AS COTAS E DECLIVIDADES EM

CADA TRECHO.
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— DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS

ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE REJUNTAMENTO, DEVE SER VERIFICADO SE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS ESTÃO

PERFEITAMENTE LIMPAS.

QUANDO SE TRATAR DE TUBULAÇÃO TIPO PONTA E BOLSA, A PONTA DEVERA FICAR PERFEITAMENTE CENTRADA EM

RELAÇÃO A BOLSA.0 MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS JUNTAS QUE EXTRAVASAR PARA 0 INTERIOR DO TUBO DEVERA SER

RETIRADO.

0 MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS JUNTAS QUE EXTRAVASAR PARA 0 INTERIOR DO TUBO DEVERA SER

RETIRADO.OS TUBOS DEVERÃO SER REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

EM VOLUME.

— DOS POÇOS DE VISITA E DE QUEDA.

0 POÇO DE VISITA TEM A FUNÇÃO DE PERMITIR 0 ACESSO AS CANALIZAÇÕES, PARA EFEITO DE LIMPEZA E INSPEÇÃO, DE

MODO QUEPOSSA A MANTE-LAS EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO.

SUA LOCAÇÃO E SUGERIDA NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO, CRUZAMENTO DE RUAS (REUNIÃO DE VÁRIOS

COLETORES)MUDANÇA DE DECLIVIDADE E MUDANÇA DE DIÂMETRO. O ESPAÇAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 120 METROS.

QUANDO A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE 0 TUBO AFLUENTE E 0 EFLUENTE FOR SUPERIOR A 0,70 M, 0 POÇO DE VISITA É

DENOMINADODE POÇO DE QUEDA.

OS POÇOS DE VISITA, NORMALMENTE SAO CONSTITUÍDOS DE DUAS PARTES:

A CÂMARA DE TRABALHO, CUJAS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM PERMITIR A INSERÇÃO DE UM CIRCULO DE 1,10

M DEDIAMETRO. DEVERA TER MAIOR ALTURA POSSÍVEL, A FIM DE PERMITIR 0 TRABALHO EM SEU INTERIOR.

A CÂMARA DE ACESSO OU CHAMINÉ DE ENTRADA, CUJAS DIMENSÕES QUE SUPORTARA O TAMPA() NA SUA PARTE

SUPERIOR, TERA1,00 M DE ALTURA MAXIMA.

OS POÇOS DE VISITA SERÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS QUANDO O DIÂMETRO DO TUBO FOR MENOR OU IGUAL A 0, 80M E

ALTURA DEESCAVAÇÂO FOR MENOR OU IGUAL A 3,5 M. NOS DEMAIS CAOS OS POÇOS DE VISITA SERÃO EM CONCRETO ARMADO.

PARA A DESCIDA AO FUNDO DOS POÇOS DE VISITA DEVERÃO SER IMPLANTADAS NAS PAREDES, DURANTE A CONSTRUÇÃO, DEGRAUS

EM FERROFUNDIDO, COM DISTANCIA VERTICAL DE NO MÁXIMO DE 0,30M.

— DAS BOCAS-DE-LOBO

0 ELEMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA QUE VISA A CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS E A SUA CONDUÇÃO A REDE

COLETORA.AS BOCAS-DE-LOBO SERÃO EXECUTADAS EM ALVENARIAS DE TIJOLOS MACIÇOS, NAS DIMENSÕES DE PROJETO,

A LOCAÇÃO DAS BOCAS-DE-LOBO OBEDECE AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

A-) SERÃO LOCADAS EM AMBOS OS LADOS DA RUA QUANDO A SATURAÇÃO DA SARJETA 0 REQUERER, OU QUANDO FOR

ULTRAPASSADA A SUACAPACIDADE DE ENGOLIMENTO;

B-) SERÃO LOCADAS NOS PONTOS MAIS BAIXOS DAS QUADRAS;

C-) RECOMENDA-SE ADOTAR UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 60 METROS ENTRE AS BOCAS-DE-LOBO, CASO NÃO SEJA ANALISADA A

CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA SARJETA;

D-) A MELHOR SOLUÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DAS BOCAS-DE-LOBO É EM PONTOS POUCO A MONTANTE DE CADA FAIXA DE CRUZAMENTO
USADA

PELOS PEDESTRES, JUNTO AS ESQUINAS.

— DAS CAIXAS DE LIGAÇÃO
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AS CAIXAS DE LIGAÇÃO SÃO UTILIZADAS QUANDO SE FAZ NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO INTERMEDIARIA OU

PARA EVITARA CHEGADA NUM MESMO POÇO DE VISITA DE MAIS DE QUATRO TUBULAÇÕES.

SUA FUNÇÃO É SIMILAR AO DO BALÃO DOS POÇOS DE VISITA E SE DIFERENCIAM DESTES POR NÃO SE REM VISITÁVEIS (AUSÊNCIA

DE CHAMINÉ).

AS CAIXAS DE LIGAÇÃO SERVEM PARA A INTERLIGAÇÃO DAS REDES DAS BOCAS-DE-LOBO COM A REDE COLETORA E, SERÃO

EXECUTADAS EMALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS QUANDO 0 DIÂMETRO DA REDE COLETORA FOR MENOR OU IGUAL A 1,00 METRO.

- DAS VIGAS DE APOIO DOS TUBOS.

NAS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES SERÃO EXECUTADAS VIGAS LONGITUDINAIS, COM BERÇO EM FORMA DE Y, PARA 0 APOIO

AOS TUBOS TERMINAIS.

ESTA VIGA TEM A FINALIDADE DE EVITAR 0 DESLOCAMENTO DOS ÚLTIMOS TUBOS, PELO ARRASTE INTERNO PROVOCADO PELO

ATRITO DA AGUA COM AS PAREDES DO TUBO, BEM COMO PARA EVITAR A EROSÃO RETROCEDENTE NA PONTA DA REDE, UMA VEZ QUE

ESTAS VIGAS DEVERÃO SER ESTAQUEADAS.

A VIGA SERA EXECUTADA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO, E SERA, APOIADA EM DOIS

BLOCOS DE ESTACAS.

PARA REDES DE TUBOS COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 1,00M OS BLOCOS SERÃO DE DUAS ESTACAS E PARA DIÂMETRO

MAIOR QUE 1,00 METRO OS BLOCOS SERÃO DE TRÊS ESTACAS.

AS ESTACAS TERÃO PROFUNDIDADE MINIMA DE 3,00 METROS.

OS TUBOS SERA() FIXADOS NAS VIGAS POR MEIO DE CABOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE MEIA POLEGADA, REVESTIDOS COM

TUBO PLÁSTICO PARA EVITAR A CORROSÃO.

- DISSIPADORES

AS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS UTILIZADAS PARA A DISSIPAÇÃO DA ENERGIA NAS EXTREMIDADES DOS EMISSÁRIOS EM

TUBULAÇÕES DE CONCRETO SAO DO TIPO DE IMPACTO E DE MERGULHO

- SARJETAS

CM.

AS SARJETAS DEVEM OBEDECER A UMA DECLIVIDADE TRANSVERSAL DE 2% A 5%, TENDO JUNTO AO MEIO FIO UMA ALTURA

DE 15

3 — ADOÇÃO DE PROJETO PADRÃO

SERÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PROJETOS PADRÃO DA PMA PARA 0 DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM:

BOCAS-DE-L080;

POÇO DE VISITA;

POÇO DE QUEDA;

CAIXA DE LIGAÇÃO;

VIGAS DE APOIO E;

DISSIPADORES DE ENERGIA
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4 - DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DA REDE

- COLETORES

-1/-qh-vNH
Pr-IIt I.- e 

cyr, Ppeumra, tabeillw

A REDE COLETORA FOI LOCADA NO EIXO DAS RUAS, SALVO CASOS ESPECIAIS, ONDE A MESMA PODERÁ SER LOCADO SOB 0

MEIO F10.0 RECOBRIMENTO MÍNIMO ADOTADO FOI DE 1,00 METRO PARA OS COLETORES E 0,60 M PARA AS LIGAÇÕES.

OS COLETORES SAO DE CONCRETO SEM ARMADURA PARA OS DIÂMETROS 0,40, 0,50, 0,60 E 0,80M E ARMADO PARA OS

DIAMETROSDE 1,00 E 1,20 METROS.

- BOCAS-DE-LOBO

FORAM LOCADAS NAS ESQUINAS EM AMBOS OS LADOS DA RUA E NAS PARTES MAIS BAIXAS DAS QUADRAS, RESSALVADAS

OS CASOSLONGOS, DE SARJETAS EM UMA MESMA QUADRA.

QUANDO HOUVER SATURAÇÃO, OU EXCEDER A CAPACIDADE DE ENGOLIMENTO DA BOCA-DE-LOBO, SERÃO LOCADAS BOCAS-DE-

LOBOINTERMEDIARIAS.

AS CANALIZAÇÕES DE ESGOTAMENTO DAS BOCAS-DE-LOBO PARTEM DESTA E DESCARREGAM A JUSANTE, NUMA CAIXA DE

LIGAÇÃO OUPOÇO DE VISITA. SEU DIÂMETRO E DE 0,40 M E SUA DECLIVIDADE MÍNIMA 1,5 %.

- - POÇOS DE VISITA

OS POÇOS DE VISITA TN A FUNÇÃO PRIMORDIAL DE PERMITIR AO ACESSO AS CANALIZAÇÕES PARA EFEITO DE LIMPEZA E

INSPEÇAO,DE MODO QUE POSSA MANTE-LA EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO.

NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO, CRUZAMENTOS DE RUAS, MUDANÇA DE DECLIVIDADE E DO DIÂMETRO DE

TUBULAÇAO,SERAO COLOCADOS POÇOS DE VISITA.

5 - OBSERVAÇÕES

A) - ANTES DE SE EFETUAR 0 ATERRAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO E DEMAIS E ELEMENTOS DE DRENAGEM A

LICITANTEVENCEDORA DEVERA FOTOGRAFAR TODOS OS SERVIÇOS E ENTREGAR UMA FOTO AO MUNICÍPIO.
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