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TIPO MENOR PREÇO REGIME

OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA

EMPREITADA MENOR PREÇO -

GLOBAL

REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 22/07/2021 HORÁRIO 14:00
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL

REQUISITANTE SECRETARIA DE OBRAS – OFÍCIO Nº 200/2021
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O MUNICÍPIO DE APUCARANA, SEDIADO NA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SEDIADA NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE

OLIVEIRA ROSA, Nº 25, APUCARANA, PARANÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 75.771.253/0001-68, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 275/2021, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,

TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADO, PARA A

CONTRATAÇÃO QUE SE ACHA INDICADA NO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666, DE 21

DE JUNHO DE 1993, SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E DE ACORDO COM OS

TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E OS ANEXOS QUE O INTEGRAM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 24932/2021

HORÁRIO 14:00

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09 /2021

EXPEDIDO EM 18/06/2021

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA – MENOR PREÇO

DISPONÍVEL EM 22/06/2021

REALIZAÇÃO

DA LICITAÇÃO
22/07/2021

PROTOCOLO 22/07/2021 HORA LIMITE 14:00

LOCAL DE REALIZAÇÃO
SALA DE LICITAÇÃO - 2º ANDAR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, LOCALIZADA NO

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 25.

REQUISITANTE SECRETARIA DE OBRAS – OFÍCIO Nº 200/2021

1.0 - DO OBJETO

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO

JARDIM COLONIAL, CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NA MINUTA

CONTRATUAL.

1.1.1 JUSTIFICATIVA:

a) TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS ATENDENDO A

POPULAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E BAIRROS ADJACENTES, UMA VEZ QUE SE TRATA DE UMA REGIÃO POPULOSA DA

CIDADE.

b) TAMBÉM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO.

2.0 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

2.1 AS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES AO PRESENTE EDITAL PODERÃO SER FEITAS ATÉ 5

(CINCO) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA DE PREÇOS, POR QUALQUER

CIDADÃO, DEVENDO SER PROTOCOLADA NA SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 18:00HORAS.

2.1.1 DECAIRÁ DO DIREITO DE IMPUGNAR ESTE EDITAL O PRETENSO LICITANTE QUE NÃO O FIZER ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL QUE

ANTECEDER À DATA FIXADA NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, APONTANDO AS FALHAS OU IRREGULARIDADES QUE O VICIARAM, HIPÓTESE

EM QUE TAL COMUNICAÇÃO NÃO TERÁ EFEITO DE RECURSO.

2.2 A IMPUGNAÇÃO SERÁ LAVRADA POR ESCRITO E DIRIGIDA AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,

DEVENDO CONTER O NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DA MODALIDADE E Nº DO CERTAME, A RAZÃO SOCIAL DA

EMPRESA, NÚMERO DO CNPJ, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO E FAC-SÍMILE PARACONTATO.

2.3 NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE, E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE NÃO O

PREVISTO NO ITEM 3.1 DESTE EDITAL.

2.4 CABERÁ À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO PRAZO DE VINTE QUATRO (24) HORAS.

2.5 ACOLHIDA À PETIÇÃO CONTRA O ATO CONVOCATÓRIO, SERÁ DESIGNADA NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME.

3.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

PARA PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME O INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR DOIS ENVELOPES, DEVIDAMENTE FECHADOS, CUJO

CONTEÚDO SERÁ O SEGUINTE:



3.1 - ENVELOPE A – DOCUMENTAÇÃO (PARA O CASO DE LICITANTE NÃO CADASTRADA)

A) PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A.1) EM SE TRATANDO DE:

A.1.1) SOCIEDADE EMPRESÁRIA: ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGÊNCIA, ACOMPANHADO DE TODAS AS SUAS

ALTERAÇÕES OU ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, DEVIDAMENTE REGISTRADAS, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO DE

ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES;

A.1.2) SOCIEDADE SIMPLES: INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO ACOMPANHADO DE PROVA DO(S) ADMINISTRADOR(ES) EM

EXERCÍCIO;

A.1.3) MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL: INSCRIÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA.

B) PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

B.1) CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO

DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

B.2) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS

NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU

BALANÇOS PROVISÓRIOS, PODENDO SER ATUALIZADOS POR ÍNDICES OFICIAIS QUANDO ENCERRADOS A MAIS DE 3 (TRÊS) MESES DA

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;

OBSERVAÇÃO 01: O BALANÇO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS OU POR AÇÕES DEVERÁ SER APRESENTADO EM PUBLICAÇÃO NO

DIÁRIO OFICIAL. O(S) MESMO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ASSINADO(S) POR CONTABILISTA REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE. COM RELAÇÃO ÀS FORMAS SOCIETÁRIAS, O BALANÇO ASSINADO POR CONTABILISTA REGISTRADO NO CONSELHO

REGIONAL DE CONTABILIDADE E O REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS TERMOS DE ABERTURA E

ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO E ASSINADOS.

OBSERVAÇÃO 02: O BALANÇO PATRIMONIAL DEVERÁ EXPRIMIR, COM FIDELIDADE E CLAREZA, A SITUAÇÃO REAL DA EMPRESA

E, INDICARÁ, DISTINTAMENTE, O ATIVO E O PASSIVO.

OBSERVAÇÃO 03: A LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DO BALANÇO PATRIMONIAL OU DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA

COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR DA OBRA:

LOTE 01 • CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL. -> R$ 80.096,20 (OITENTA MIL E NOVENTA

E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

B.2.1 COMO A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL (MEI),

MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) A PROPONENTE, E CASO HAJA INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO E ADERIR OS

BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, A

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DESSA CONDIÇÃO, ATRAVÉS DO SEGUINTE DOCUMENTO:

DECLARAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006 E 147/2014,

CONFORME MODELO CONSTANTE DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

A LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE SE ENQUADRAR EM QUALQUER DAS

VEDAÇÕES DO ARTIGO 3°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 147/2014, NÃO PODERÁ USUFRUIR DO

TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM TAL DIPLOMA E, PORTANTO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR A RESPECTIVA

DECLARAÇÃO.

 A DECLARAÇÃO FALSA RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE SUJEITARÁ A LICITANTE, NOS TERMOS DO ART. 7°, DA LEI Nº 10.520/02, À SANÇÃO DE

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS, PELO

PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, COMO TAMBÉM CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO

PENAL, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NESTE EDITAL, BEM COMO DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS

C) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

C.1) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL;

C.2) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO AO DOMICÍLIO OU SEDE



DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI;

C.3) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA FEDERAL EM CONJUNTO COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS,

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA

UNIÃO OU CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO; EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF) E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN);

C.4) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, FORNECIDA

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

C.5) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO

EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.6) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE DA

PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU

DOCUMENTO EQUIVALENTE DO MUNICÍPIO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.7) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT OU DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITOS

NEGATIVOS, EMITIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

D) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

D.1) CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE O

PROFISSIONALRESPONSÁVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

D.2) COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO PROFISSIONAL

INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO

RESPONSÁVEL.

D.2.1) OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA

PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA O LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

a)► OBS. ATESTADO COM NO MÍNIMO UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM

ÁREA DE 100M².

OBS. OS SERVIÇOS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO ATESTADO, NÃO SENDO PERMITIDO A SOMATÓRIA DE

ATESTADOS.

D.3) ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EMITIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA, SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERÁ EXPEDIDO ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DO PROTOCOLO DOS

ENVELOPES NO PROCESSO LICITATÓRIO. OU, CASO A EMPRESA VEJA QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE FORMALIZAR A VISITA AO LOCAL,

PODERÁ SUBSTITUIR O ATESTADO DE VISITA PELA DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, SOB SUA

RESPONSABILIDADE POR TODOS OS CUSTOS DECORRENTES, CONFORME ANEXO VIII.

OBSERVAÇÃO 1: A VISTORIA TÉCNICA PODERÁ SER REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO INDICADO PELA EMPRESA. A VISTORIA

DEVERÁ SER REALIZADA NO LOCAL DA OBRA, CONFORME ENDEREÇO CITADO NO OBJETO DESTE, NOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

DA INSTITUIÇÃO, SENDO: 13:00HRS MIN ÀS 18:00HRS.

OBSERVAÇÃO 2: O ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER SOLICITADO VIA EMAIL, INFORMANDO OS DADOS DA EMPRESA E

DO RESPONSÁVEL PELA VISTA, PELO ENDEREÇO:LUZIANE.LOURENCO@APUCARANA.PR.GOV.BR OU TELEFONE (43) – 3162-4204. OU

APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE O LICITANTE TEM PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS

SERVIÇOS.

E) E, AINDA:

E.1) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE

SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO III;

E.2) DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

E.3) COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE

TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO

UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;



E.4) TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VI;

OBSERVAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR É FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR O

ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE

CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

3.2 – ENVELOPE A – DOCUMENTAÇÃO (PARA O CASO DE LICITANTE CADASTRADA)

A) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA OU POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO, DEVIDAMENTE VIGENTE NA DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO;

B) PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

B.1) CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO

DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

B.2) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL VÁLIDA, DEVIDAMENTE ATUALIZADA, OU SEJA, COM DATA NÃO

SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, PARA COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AO

VALOR DO LOTE DA OBRA EM QUE DESEJA PARTICIPAR.

1.1 LOTE 01 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL. -> R$ 80.096,20 (OITENTA MIL E

NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

B.2.1) COMO A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRENDEDOR INDIVIDUAL

(MEI), MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) A PROPONENTE, E CASO HAJA INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO E

ADERIR OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DO ENVELOPE DE

HABILITAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DESSA CONDIÇÃO, ATRAVÉS DO SEGUINTE DOCUMENTO:

 DECLARAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006 E 147/2014, CONFORME

MODELO CONSTANTE DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

 BALANÇO PATRIMONIAL ATUALIZADO CONFORME ITEM 10.0 DO PRESENTE EDITAL;

 A LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE SE ENQUADRAR EM QUALQUER DAS

VEDAÇÕES DO ARTIGO 3°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E 147/2014, NÃO PODERÁ USUFRUIR DO

TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM TAL DIPLOMA E, PORTANTO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR A RESPECTIVA

DECLARAÇÃO.

 A DECLARAÇÃO FALSA RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE SUJEITARÁ A LICITANTE, À SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO,

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, COMO TAMBÉM CARACTERIZA

O CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS NESTE EDITAL, BEM

COMO DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

C) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

C.1) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)

MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL;

C.2) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, RELATIVO AO DOMICÍLIO OU SEDE

DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI;

C.3) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA FEDERAL EM CONJUNTO COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS,

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA

UNIÃO OU CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO; EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF) E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN);

C.4) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, FORNECIDA

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

C.5) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO



EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.6) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE DA

PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU

DOCUMENTO EQUIVALENTE DO MUNICÍPIO SEDE DA LICITANTE NA FORMA DA LEI;

C.7) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT OU DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITOS

NEGATIVOS, EMITIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

D) PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

D.1) CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE O

PROFISSIONALRESPONSÁVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

D.2) COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO PROFISSIONAL

INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO

RESPONSÁVEL.

D.2.1) OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA

PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA O LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

► OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS DOS OS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA PARA

OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA O LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.

a)► OBS. ATESTADO COM NO MÍNIMO UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM

ÁREA DE 100M².

OBS. OS SERVIÇOS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO ATESTADO, NÃO SENDO PERMITIDO A SOMATÓRIA DE

ATESTADOS.

D.3) ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EMITIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

APUCARANA, SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERÁ EXPEDIDO ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DO

PROTOCOLO DOS ENVELOPES NO PROCESSO LICITATÓRIO. OU, CASO A EMPRESA VEJA QUE NÃO HÁ

NECESSIDADE DE FORMALIZAR A VISITA AO LOCAL, PODERÁ SUBSTITUIR O ATESTADO DE VISITA PELA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, SOB SUA RESPONSABILIDADE POR TODOS OS

CUSTOS DECORRENTES, CONFORME ANEXO VIII.

OBSERVAÇÃO 1: A VISTORIA TÉCNICA PODERÁ SER REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO INDICADO PELA EMPRESA. A VISTORIA

DEVERÁ SER REALIZADA NO LOCAL DA OBRA, CONFORME ENDEREÇO CITADO NO OBJETO DESTE, NOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

DA INSTITUIÇÃO, SENDO: 13:00HRS MIN ÀS 18:00HRS.

OBSERVAÇÃO 2: O ATESTADO DE VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER SOLICITADO VIA EMAIL, INFORMANDO OS DADOS DA EMPRESA E

DO RESPOSÁVEL PELA VISTA, PELO ENDEREÇO:LUZIANE.LOURENCO@APUCARANA.PR.GOV.BR OU TELEFONE 43) – 3162-4204. OU

APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE O LICITANTE TEM PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS

SERVIÇOS.

E) E, AINDA:

E.1) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE

SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO III;

E.2) DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

E.3) COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE

TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO

UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;

E.4) TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VI;

OBSERVAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR É FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR O

ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE

CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.



3.3 OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA

POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU, PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL, E, QUANDO

EMITIDO PELA EMPRESA, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL.

3.3.1 ENTENDE-SE COMO “REPRESENTANTE LEGAL” A PESSOA QUALIFICADA NO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO

SOCIAL OU PROCURAÇÃO, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS OS PODERES PARA EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM

DECORRÊNCIA DE TAL INVESTIDURA.

NOTA: PARA MELHOR DEFINIÇÃO E ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SUGERE-SE AO LICITANTE FORMULAR A CARTA DE

APRESENTAÇÃO CONTENDO ÍNDICE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, QUE DEVERÃO PREFERENCIALMENTE SER RELACIONADOS E

SEPARADOS NA ORDEM ESTABELECIDA NESTE EDITAL, COLOCANDO-A COMO FOLHA DE ROSTO.

3.5- ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

2.5.1 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DESTA LICITAÇÃO, A DESCRIÇÃO PRECISA DO SERVIÇO SOLICITADO,

MEDIANTE O PREENCHIMENTO DA “CARTA PROPOSTA” ANEXO II, DESTE EDITAL, COM O DEVIDO PREÇO E A IDENTIFICAÇÃO DO

SEU SUBSCRITOR (REPRESENTANTE “TÉCNICO” E PELO REPRESENTANTE “LEGAL”), ACOMPANHADA DA PLANILHA DE SERVIÇOS E

DO CRONOGRAMA, ANEXO IX, CONTENDO AS UNIDADES DE MEDIDAS, QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAL E DOS

SERVIÇOS, PREÇOS PARCIAIS E TOTAL GERAL;

3.5.2 DEVERÁ CONSTAR AINDA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE

ABERTURA DAS PROPOSTAS; PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL;

3.5.3 NOS PREÇOS PROPOSTOS, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS, CIVIS E BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS), ALÉM DE OUTROS CUSTOS QUE INCIDIREM SOBRE A

EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DE CADA LOTE , NÃO CABENDO AO MUNICIPIO QUALQUER ÔNUS;

3.5.3.1 QUAISQUER DESPESAS, IMPOSTOS OU CUSTOS OMITIDOS DA PROPOSTA DE PREÇOS OU INCORRETAMENTE

COTADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A

ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SER FORNECIDOS A PREFEITURA SEM ÔNUS ADICIONAIS;

3.5.3.2 UMA VEZ APURADO NO CURSO DA CONTRATAÇÃO QUE A PROPONENTE ACRESCEU INDEVIDAMENTE A SEUS

PREÇOS, VALORES CORRESPONDENTES A TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E/OU PARAFISCAIS E EMOLUMENTOS DE

QUALQUER NATUREZA, NÃO INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DESTE OBJETO, TAIS VALORES SERÃO IMEDIATAMENTE

EXCLUÍDOS, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS E O REEMBOLSO DOS VALORES PORVENTURA

PAGOS À MESMA.

3.5.4 OS PREÇOS, VÁLIDOS NA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, DEVERÃO SER COTADOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

(REAL), NÃO SE ADMITINDO COTAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA, PODENDO SER EXPRESSO OS UNITÁRIOS EM ALGARISMOS,

ADMITINDO-SE PARA O VALOR GLOBAL E PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA, APENAS 2 (DUAS) CASAS APÓS A VIRGULA E NO

CASO DA PRIMEIRA EXPRESSO POR EXTENSO TAMBÉM;

3.5.4.1 OCORRENDO DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR E SEU RESPECTIVO EXTENSO, PREVALECERÁ SEMPRE ESTE ÚLTIMO, SENDO

QUE, O PREÇO GLOBAL OU TOTAL SERÁ CORRIGIDO PREVALECENDO SEMPRE O PREÇO UNITÁRIO.

3.5.5 NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA QUE APRESENTE PREÇO TOTAL SIMBÓLICO, IRRISÓRIO OU DE VALOR ZERO, INCOMPATÍVEL

COM OS PREÇOS DOS INSUMOS E SALÁRIOS DE MERCADO ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS ENCARGOS, OU AINDA, AS

PROPOSTAS QUE CONTENHAM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO VENHAM

A DEMONSTRAR SUA VIABILIDADE ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE OS CUSTOS DOS INSUMOS SÃO

COERENTES COM OS DE MERCADO, E QUE OS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE SÃO COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DO

OBJETO DO CONTRATO.

6.6 OS PARTICIPANTES DEVERÃO TER PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE EDITAL E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA

LICITAÇÃO. DEVERÃO SER VERIFICADAS AS CARACTERÍSTICAS, OS QUANTITATIVOS E LOCAIS DOS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS,

NÃO PODENDO SER INVOCADO, EM NENHUM MOMENTO, DESCONHECIMENTO DESTES PONTOS COMO ELEMENTO IMPEDITIVO DA

CORRETA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA.

4.0 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 NO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, O LICITANTE DEVERÁ SE APRESENTAR PARA CREDENCIAMENTO JUNTO À COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DEVIDAMENTE MUNIDO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM QUE DETÉM PODERES PARA AS PRÁTICAS

DE ATOS INERENTES À SESSÃO.

4.2 CARTA DE CREDENCIAMENTO, CONFORME O MODELO CONSTANTE DO ANEXO I (COM FIRMA RECONHECIDA), OU



PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, COM FIRMA RECONHECIDA, DA QUAL CONSTEM PODERES NECESSÁRIOS

E ESPECÍFICOS À PRÁTICA DOS ATOS INERENTES À LICITAÇÃO, COMO NEGOCIAR PREÇOS (CASOS DA LEI 147/14), INTERPOR RECURSOS E

DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO, ACORDAR, TRANSIGIR, DESISTIR, RECEBER AVISOS E INTIMAÇÕES, ASSINAR DECLARAÇÕES;

4.3 APRESENTAR DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO QUE CONTENHA FOTOGRAFIA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

4.4 OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO

DE CÓPIA AUTENTICADA OU POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA

IMPRENSA OFICIAL.

4.4.1 A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS, PODERÁ SER FEITA ANTECIPADAMENTE NO PRÓPRIO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESTE MUNICÍPIO. PREFERENCIALMENTE, NO DIA ANTERIOR AO DA LICITAÇÃO.

4.5 SERÁ ADMITIDO APENAS 1 (UM) REPRESENTANTE PARA CADA LICITANTE CREDENCIADA, SENDO QUE CADA UM DELES PODERÁ

REPRESENTAR APENAS UMA CREDENCIADA.

4.6 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO VERIFICARÁ, JUNTO AO SITE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, SE A LICITANTE SE

ENCONTRA NO CADASTRO DE EMPRESAS “IMPEDIDAS DE LICITAR”. CASO SEJA POSITIVO O CADASTRO, A MESMA SERÁ IMPEDIDA DE

PARTICIPAR DA LICITAÇÃO.

5.0 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5. 1 OS ENVELOPES A E B DEVERÃO SER ENTREGUES E PROTOCOLADOS EM DIA E HORA INFORMADA NO PREÂMBULO ACIMA, NO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, SITO NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 25, 1º

ANDAR, CONSTANDO NA FACE DE CADA QUAL OS SEGUINTES DIZERES:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ Nº

ME ( ) EPP ( )

ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ Nº

ME ( ) EPP ( )

ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS

5.2 NO CASO DE ENCAMINHAMENTO POR VIA POSTAL (SEDEX OU REGISTRADO COM “AR”), OS ENVELOPES DEVERÃO SER

ACONDICIONADOS EM UM TERCEIRO ENVELOPE, DEVIDAMENTE FECHADO, DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA VIOLAÇÃO. ESTE ENVELOPE

DEVERÁ SER ENDEREÇADO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ENTREGUE NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE UM DIA, DO INÍCIO DA SESSÃO DE REALIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO,

DEVENDO CONTER NA PARTE EXTERNA OS SEGUINTES DIZERES:

A

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE APUCARANA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº25, 1º ANDAR

CEP: 86800-970 - APUCARANA-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ Nº

5.3 A RECEPÇÃO DOS ENVELOPES FAR-SE-Á DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NOS ITENS 4.1 E 4.2 DESTE EDITAL, NÃO SENDO

PERMITIDO ATRASO, MESMO QUE INVOLUNTÁRIO, CONSIDERANDO-SE COMO HORÁRIO DE ENTREGA O REGISTRADO PELO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

6.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME

6.1 A LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA NA FORMA DOS ARTIGOS 43 E 44, ARTIGO 45, § 1º, INCISO I DA LEI FEDERAL N°

8.666/93, COM AS SUAS ALTERAÇÕES, EM ATO PÚBLICO, NA DATA E LOCAL DESIGNADO, SENDO O PRESENTE CERTAME EXAMINADO E

RUBRICADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PELOS REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES, QUE ASSIM

DESEJAREM;



6.2 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES A, CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES. PROCEDIDA A

SUA ANÁLISE E RUBRICA DOS PRESENTES, SERÃO CONSIDERADOS INABILITADOS OS PROPONENTES QUE NÃO ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS

CONSTANTES DO ITEM 2.1 DESTE EDITAL;

6.3 O ENVELOPE B CONTENDO, RESPECTIVAMENTE A PROPOSTA DE PREÇO, SERÁ DEVOLVIDO FECHADO AO(S) LICITANTE(S)

CONSIDERADO(S) INABILITADO(S), DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO RECURSO OU APÓS A SUA DENEGAÇÃO;

6.4 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES B, CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO DOS PROPONENTES HABILITADOS. SERÁ VERIFICADA A

CONFORMIDADE DE CADA PROPOSTA DE PREÇO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NESTE EDITAL, PROMOVENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DAS

PROPOSTAS DESCONFORMES OU INCOMPATÍVEIS;

6.5 A CLASSIFICAÇÃO E O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÁ CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E DE ACORDO COM O

MENOR PREÇO - GLOBAL - OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA PREÇO GLOBAL, SENDO CONSIDERADO VENCEDOR, O LICITANTE

QUE O OFERTE, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS PERTINENTES;

6.5.1 OBEDECIDA À SEQUÊNCIA ORDINAL CRESCENTE DA CLASSIFICAÇÃO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À

PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR;

6.5.2NÃO SERÁ CONSIDERADA QUALQUER OFERTA OU VANTAGEM NÃO PREVISTA NESTE, NEM PREÇOS OU VANTAGEM BASEADOS

NA OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES;

6.5.3 VERIFICADA A ABSOLUTA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE DUAS OU MAIS PROPOSTAS, O VENCEDOR SERÁ CONHECIDO

ATRAVÉS DE SORTEIO, A SER REALIZADO EM HORÁRIO E DATA PREVIAMENTE COMUNICADO AOS INTERESSADOS;

6.5.4 CIENTES OS LICITANTES DA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E APÓS MANIFESTAREM-SE CONCORDES

COM O RESULTADO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 5.6, SERÁ ADJUDICADO E HOMOLOGADO O OBJETO DA LICITAÇÃO. APÓS

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO POR AUTORIDADE SUPERIOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SERÃO CONVOCADOS OS

LICITANTES, PARA ATENDIMENTO DO ITEM 5.3 DESTE.

6.6 DURANTE O TRANSCURSO DAS SESSÕES DE ABERTURA E/OU JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA; APÓS,

CONSIDERADAS AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, OS REPRESENTANTES DOS LICITANTES, PODERÃO FAZER

CONSTAR EM ATA QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO À RESPECTIVA FASE DO PROCEDIMENTO, PODENDO AINDA,

FORMALIZAR ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE CADA FASE OU DO CONJUNTO DAS FASES

DO PROCEDIMENTO OU, NA CONCORDÂNCIA DOS MESMOS EM SESSÃO PÚBLICA, SERÁ REGISTRADA NA(S) RESPECTIVA(S) ATA(S);

6.6.1 HAVENDO QUALQUER INTERESSE EM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS LICITANTES, ABRIR-SE-Á PRAZO EM

CONFORMIDADE COM A LEI.

6.7 PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, A COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO, RESERVA-SE NO DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER DAS FASES DA LICITAÇÃO, PROMOVER AS DILIGÊNCIAS

DESTINADAS A ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO OU

INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE.

7.0 - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

7.1 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 7, CONJUGADO COM OS ARTIGOS 55 E 65, DA LEI Nº 8.666/93, A LICITANTE DEVERÁ

APRESENTAR A LISTA DE PREÇOS GLOBAL,DOS MATERIAIS BENS E SERVIÇOS QUE INSTRUA AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA E

FORNECIMENTO PARA ESSA OBRA, RESSALTADA A FORMA DE CONTRATAÇÃO QUE SEGUE:

7.1.1 O SERVIÇO E O FORNECIMENTO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO CONTRATADOS EM REGIME DE OBRA - EXECUÇÃO

INDIRETA EMPREITADA PREÇO - GLOBAL , PORTANTO, SENDO CONTRATADA A EXECUÇÃO DA OBRA POR PREÇO CERTO DAS UNIDADES

DETERMINADAS NA PLANILHA OFERTADA PELA LICITANTE, CUJOS QUANTITATIVOS, QUANDO NÃO CORRESPONDEREM ÀS PREVISÕES

REAIS CONSTANTES DOS ANEXOS VIII, SERÁ ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DE SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME A

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, E DOS MATERIAIS E BENS EFETIVAMENTE EMPREGADOS, OBSERVADAS AS

DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO VIII;

7.2 A DESCONFORMIDADE DO OBJETO ÀS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO RECEBIMENTO, SUJEITARÁ A ADJUDICATÁRIA ÀS SANÇÕES

PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;

7.3 O LICITANTE VENCEDOR TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO, PARA COMPARECER

NA SEDE DA PREFEITURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO E ASSINAR O CONTRATO, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO A

CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS;

7.3.1 O MUNICIPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR, PODERÁ, QUANDO O CONVOCADO NÃO ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO

E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL, CONVOCAR OS PROPONENTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA



FAZÊ-LO EM IGUAL PRAZO E NAS MESMAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO PRIMEIRO CLASSIFICADO, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS

ATUALIZADOS, DE CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL, OU REVOGAR A LICITAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA COMINAÇÃO

PREVISTA NO ART. 81 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

7.4 O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER SUPERIOR À:

• CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL.: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

7.4.1 A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS

ORDEM DE SERVIÇO. ESTE PRAZO PODERÁ SE PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI.

7.5 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE ATÉ:

• CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL.: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.

7.6 A ADJUDICATÁRIA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES

POR ELA ASSUMIDAS NAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

7.6.1 O MUNICIPIO PODERÁ EXIGIR A QUALQUER MOMENTO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESSAS OBRIGAÇÕES DE

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

7.6.2 “O DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE AOS BENS OU SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERÁ ESTAR ATESTADO PELO FISCAL

DO CONTRATO, BEM COMO POR MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME DERTERMINA

O DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO

DE 2015, RESPEITADAS AS PROPORÇÕES ESPECÍFICAS DE SEU ART. 9°”.

7.7 A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ÀS SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS

PLANILHAS OU RELATÓRIOS CORRESPONDENTES;

7.8 ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A LICITANTE VENCEDORA (FUTURA CONTRATADA), DEVERÁ ENTREGAR:

 APROVAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CUMPRIMENTO A LEI

MUNICIPAL Nº 46/2014 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307 DE 05/07/2002) QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO, EM SUA TOTALIDADE, PARA

APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE APUCARANA;

OBSERVAÇÃO: OS ITENS EM DESTAQUE DEVERÃO TER CÓPIAS PERMANENTES NO CANTEIRO DE OBRAS, EM BOM ESTADO DE

CONSERVAÇÃO E DE FÁCIL ACESSO A FISCALIZAÇÃO.

7.9 NA ASSINATURA DO CONTRATO, DEVERÁ APRESENTAR:

 MATRÍCULA DA OBRA JUNTO À RECEITA FEDERAL;

 ART/RTT DE EXECUÇÃO DA OBRA;

7.10 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

 NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS

EXECUTADOS;

 DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO PODERÃO ESTAR VENCIDAS;

 CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATÉ A DATA DE TAL

MEDIÇÃO.

7.11 PARA A ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS:

 TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO;

7.12 O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO SERÁ ENTREGUE APÓS O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTE SERÁ USADO

PARA A EMISSÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SERÁ EFETUADO EM 90 (NOVENTA) DIAS

APÓS O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

E AINDA:

SEGURANÇA: TODAS AS NORMAS REFERENTES À HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, MEIO

AMBIENTE E OUTRAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDAS FAÇAM ELAS REFERÊNCIA AOS

FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS E SUBEMPREITEIROS DO CONTRATADO, SENDO DESTE QUALQUER ÔNUS QUE

DAÍ POSSA VIR A OCORRER. É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A SEGURANÇA DE QUAISQUER PESSOAS

QUE ESTEJAM NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA, BEM COMO QUALQUER ATO COMETIDO POR TAIS PESSOAS QUE

VENHAM PREJUDICAR O ANDAMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OU DANIFICAR O PATRIMÔNIO. O

CONTRATADO É RESPONSÁVEL POR DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS PESSOAS E PROPRIEDADES EM

DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES POR QUE RESPONDA, CORRENDO ÀS

SUAS EXPENSAS O RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO DE TAIS DANOS OU PREJUÍZOS. O CONTRATADO É O



ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB

SUA RESPONSABILIDADE.

VIGILÂNCIA: A SEGURANÇA DA OBRA SERÁ GARANTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU PESSOAL

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES.

SERVIÇOS PÚBLICOS: AS PROPRIEDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS CONTRA QUALQUER

DANO ORIUNDO DOS SERVIÇOS, NÃO DEVENDO SER INTERROMPIDO QUALQUER FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO

DE UTILIDADE PÚBLICA, DEVENDO, PARA TANTO, SER ENVIADOS TODOS OS ESFORÇOS POR PARTE DO

CONTRATADO VISANDO GARANTIR A PLENA INTEGRIDADE DAS INSTALAÇÕES RELACIONADAS A TAIS SERVIÇOS,

QUANDO ALGUMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA À OBRA AFETAR QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO, SERÁ DE

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO COMUNICAR, PEDIR AUTORIZAÇÃO E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS

NECESSÁRIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PRESTADORES DESTE SERVIÇO.

MODIFICAÇÃO OU INCLUSÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS EXTRAS E/OU MUDANÇAS DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

SÓ PODERÃO SER INICIADOS COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

ANDAMENTO DA OBRA: A EXECUÇÃO DAS OBRAS SÓ DEVERÁ SER INICIADA APÓS PERFEITA COMPREENSÃO DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. A SOLUÇÃO DE TODO E QUALQUER CASO SINGULAR, DUVIDOSO OU OMISSO,

SERÁ DECIDIDA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, CONSULTANDO OS AUTORES DO PROJETO QUANDO NECESSÁRIO.

DURANTE TODA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER MANTIDO NO CANTEIRO UM DIÁRIO DE OBRA,

DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ASSINADO, ONDE CONSTARÁ TODO E QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO NO

DIA. NESTE DIÁRIO TAMBÉM SERÃO ANOTADAS AS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO.

TÉCNICAS E MATERIAIS: AS TÉCNICAS E OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O

ESTABELECIDO NO PROJETO, NAS ESPECIFICAÇÕES E PELA ABNT. QUANDO NÃO CONSTAR NA DOCUMENTAÇÃO

DA OBRA A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE MATERIAIS DE QUALQUER SERVIÇO, ESTE SOMENTE PODERÁ SER

INICIADO APÓS A FISCALIZAÇÃO TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO MESMO. CORRERÁ ÀS CUSTAS DO

CONTRATADO E SEM DIREITO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO

SOMENTE A DEMOLIÇÃO COMO TAMBÉM A RECONSTITUIÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO OU INSTALAÇÃO

REALIZADA INADEQUADAMENTE, COMO AINDA, A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO OU DE

MÁ QUALIDADE, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

PESSOAL DA OBRA: É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO MANTER RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM TEMPO SUFICIENTE PARA GARANTIR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. O PESSOAL

UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO

DA FUNÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E/OU SUAS ETAPAS.

A CONTRATADA DEVERÁ COMPLEMENTAR COM SEUS DADOS E LEVANTAMENTOS, BEM COMO APROVAR E SEGUIR O PLANO DE

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 46/2014 E RESOLUÇÃO

CONAMA Nº 307 DE 5 DE JULHO DE 2002.

A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A SEGURANÇA E O BOM ANDAMENTO DA OBRA.

CASO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DEVERÁ SER INSTALADA A PLACA DA OBRA, CUJO MODELO DEVERÁ SER

FORNECIDO PELA CONTRATATANTE.

8.0 - DO PREÇO MÁXIMO, DAS MEDIÇÕES, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

8.1 O VALOR MÁXIMO TOTAL PARA GASTOS COM A EXECUÇÃO OBJETO DO PRESENTE EDITAL É DE R$ 800.968,02 (OITOCENTOS MIL,

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS, CENTAVOS).

8.1.2 OS VALORES DE REFERÊNCIA FORAM EXTRAÍDOS ATRAVÉS DO SINAPI: JANEIRO DE 2021.

8.2 OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E

ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

8.2.1 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

 NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS

EXECUTADOS;

 DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO DEVERÃO ESTAR VENCIDAS;



 CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATÉ A DATA DA

RESPECTIVA MEDIÇÃO.

8.3 O PREÇO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA SERÁ FIXO E IRREAJUSTÁVEL.

8.4 OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS CONFORME MEDIÇÃO, SENDO REALIZADO APENAS O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

EFETIVAMENTE EXECUTADOS, NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

OBSERVAÇÃO: DEVE SER OBSERVADA A QUESTÃO REFERENTE À RETENÇÃO DO INSS E A RELAÇÃO DO PAGAMENTO.

8.4.1 A LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS,

ATRAVÉS DE MATRÍCULA E CND; E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF, ATRAVÉS DO CRF, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE

JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL (CERTIDÃO DE DÉBITOS GERAL).

8.5 QUALQUER ERRO OU OMISSÃO HAVIDOS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL OU NA FATURA, SERÁ OBJETO DE CORREÇÃO PELA

PROPONENTE E HAVERÁ EM DECORRÊNCIA, SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO ATÉ QUE O PROBLEMA SEJA DEFINITIVAMENTE

REGULARIZADO.

7.6 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE

DISPOSIÇÕES LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS

PREÇOS, IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME O CASO.

9.0 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

9.1 AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA, SERÃO CONTRATADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Nº E O RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº:

04.01 – 4.4.90.51.01.99.00 (RECURSOS LIVRES) –– 0 - DESPESA: 19292;

9.2 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU AUTORIDADE SUPERIOR DO MUNICÍPIO RECEBERÁ APENAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E

REPRESENTAÇÕES QUE TENHAM FUNDAMENTO NO ARTIGO 109 DA LEI 8.666/93 E QUE SEJAM DIRIGIDOS AOS MESMOS.

9.3 QUALQUER LICITANTE PODERÁ MANIFESTAR IMEDIATA E MOTIVADAMENTE A INTENÇÃO DE RECORRER, QUANDO LHE SERÁ

CONCEDIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NO ENDEREÇO JÁ INDICADO, MEDIANTE PROTOCOLO FÍSICO NO SETOR DE PROTOCOLO

DESTA PREFEITURA, POR CORREIOS OU POR E-MAIL (LICITACAO.PMA@APUCARANA.PR.GOV.BR); FICANDO OS DEMAIS LICITANTES

DESDE LOGO INTIMADOS PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM IGUAL NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A CORRER DO

TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE, SENDO-LHES ASSEGURADA VISTA IMEDIATA DOS AUTOS.

10.0 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

10.1 A RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR OU RETIRÁ-LO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE

EDITAL, ESTANDO A PROPOSTA DENTRO DE SUA VALIDADE, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, FICANDO

A MESMA SUJEITA A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR PREVISTO NO ITEM 7.1, ALÉM DE DECAIR NO DIREITO A

CONTRATAÇÃO.

10.2 RESSALVADOS OS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, DESDE QUE DEVIDAMENTE

COMPROVADOS E ACEITOS PELO MUNICÍPIO, O ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO IMPLICA NO PAGAMENTO PELA

ADJUDICATÁRIA DE MULTA NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR

CONTRATADO, E EM CONSEQUÊNCIA ISENTA O MUNCIPIO DO PAGAMENTO DE QUALQUER ACRÉSCIMO, SOB QUALQUER TÍTULO,

RELATIVO AO PERÍODO EM ATRASO.

10.3 ALÉM DAS JÁ ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO SUJEITAM-SE OS ADJUDICATÁRIOS INADIMPLENTES AS DEMAIS

PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS

PRECONIZADAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N° 8.078 DE 11/09/90.

11.0 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME E EPP)

11.1. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

11.1.1 ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DORAVANTE DENOMINADAS DE ME OU EPP, SERÁ CONCEDIDO O

TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR 147/14.

11.1.2 A DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E VEDAÇÕES ENCONTRAM-SE NO CAPÍTULO II DO

MESMO CORPO NORMATIVO DA LEI 123/06, ARTIGOS 3º E SEGUINTES.

11.2 DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PORTE



11.2.1 AS LICITANTES INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO CERTAME COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LC 123/2006,

DEVERÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO DA EMPRESA, EMITIDA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE, CONSTITUÍDA NA FORMA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006 E 147/2014, CONFORME MODELO CONSTANTE

DO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL.

11.2.2 A DECLARAÇÃO TRATADA NO ITEM ANTERIOR DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE A (HABILITAÇÃO), JUNTO

COM OS DEMAIS DOCUMENTOS.

11.2.3 A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO SERÁ INTEPRETADA COMO O NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO

ME OU EPP E AS IMPLICAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E 147/14, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE

TRATAMENTO DIFERENCIADO.

11.2.4 A CONDIÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP DEVERÁ SER COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ÚLTIMO

BALANÇO SOCIAL EXIGÍVEL, JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. AS EMPRESAS PREVIAMENTE CADASTRADAS NO

MUNICÍPIO TAMBÉM DEVERÃO APRESENTAR O BALANÇO SOCIAL ATUALIZADO NA FORMA DA LEI. CASO O BALANÇO DA EMPRESA

COMPROVE O DESENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 123/06 E LEI COMPLEMENTAR

155/16, A LICITANTE NÃO OBTERÁ OS BENEFÍCIOS COMO ME OU EPP.

OBSERVAÇÃO: CASO SEJA VERIFICADO NO BALANÇO QUE A LICITANTE ESTEJA FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI, E

QUE A DECLARAÇÃO NÃO REFLETE A CONDIÇÃO DA EMPRESA, ESTA SOFRERÁ SANÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO

PELA LEI FEDERAL 8.666/93.

11.3 DA DOCUMENTAÇÃO

11.3.1 A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SOMENTE SERÁ

EXIGIDA PARA EFEITO DE ASSINATURA DE CONTRATO, DEVENDO ENTRETANTO, APRESENTAR TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA

EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE APRESENTE RESTRIÇÃO, “EX VI” ARTIGOS 42 E 43 DA LC 123/2006.

11.3.2 HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL PARA AS ME OU EPP, SERÁ ASSEGURADO O

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE A PROPONENTE FOR DECLARADA

VENCEDORA DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA

DOCUMENTAÇÃO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO, E EMISSÃO DE EVENTUAIS CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM

EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

11.3.3 A NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM ANTERIOR, IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO

DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81 DA LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, SENDO

FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO CONVOCAR AS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A ASSINATURA DO

CONTRATO, OU REVOGAR A LICITAÇÃO.

11.4 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.4.1 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, À VISTA DA DOCUMENTAÇÃO, INFORMARÁ AOS PARTICIPANTES E DARÁ CIÊNCIA A TODOS DAS

EVENTUAIS LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE ME OU EPP, PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO

PROPORCIONADO PELO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INSTITUÍDO PELA LEI

COMPLEMENTAR Nº. 123/06 E 147/14.

11.4.2 ÀS LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) SERÃO

ASSEGURADOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 45 DA LC 123/06 E 147/14, COMO SEGUE:

I – COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE, PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE. ENTENDE-SE POR EMPATE AQUELAS SITUAÇÕES EM QUE AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS ME E EPP SEJAM IGUAIS OU ATÉ

10% (DEZ POR CENTO) SUPERIORES À PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA.

II – OCORRENDO A SITUAÇÃO DE EMPATE DE QUE TRATA O INCISO ANTERIOR, A ME OU EPP MAIS BEM CLASSIFICADA PODERÁ

APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇO INFERIOR ÀQUELA CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, SITUAÇÃO EM QUE SERÁ ADJUDICADO

EM SEU FAVOR O OBJETO LICITADO.

III – NÃO OCORRENDO APRESENTAÇÃO DE OFERTA PELA PRIMEIRA CLASSIFICADA OU NÃO HAVENDO CONTRATAÇÃO, SERÃO

CONVOCADAS AS REMANESCENTES, QUE POR VENTURA SE ENQUADREM NA HIPÓTESE DO INCISO I, NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA, PARA

O EXERCÍCIO DO MESMO DIREITO.

IV – NO CASO DE EQUIVALÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS ME OU EPP QUE SE ENCONTREM NO INTERVALO

ESTABELECIDO NO INCISO I ANTERIOR, SERÁ REALIZADO SORTEIO ENTRE ELAS PARA QUE SE IDENTIFIQUE AQUELA QUE PRIMEIRO

PODERÁ APRESENTAR MELHOR OFERTA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO CLASSIFICARÁ AS PROPOSTAS NESTA SITUAÇÃO, CONFORME O

SORTEIO, E DARÁ OPORTUNIDADE, ORDENADAMENTE, À APRESENTAÇÃO DE MELHOR PROPOSTA NOS TERMOS DO MESMO INCISO.



11.4.3 A LICITANTE BENEFICIADA COM OS TERMOS DESTE SUBITEM, QUANDO CONVOCADA PARA APRESENTAR NOVA PROPOSTA,

DEVERÁ FAZÊ-LO VERBALMENTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A NOVA OFERTA SERÁ REGISTRADA EM ATA.

11.4.4 O DISPOSTO NESTE SUBITEM SOMENTE SE APLICARÁ QUANDO A MELHOR OFERTA INICIAL, CLASSIFICADA, NÃO TIVER SIDO

APRESENTADA POR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

12.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS E DOS DISPOSITIVOS ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 FICA RESERVADO A ESTO MUNICIPIO O DIREITO DE REVOGAR OU ANULAR A PRESENTE LICITAÇÃO, AINDA QUE APÓS O

JULGAMENTO, SEM QUE ASSISTA A QUALQUER PROPONENTE O DIREITO A INDENIZAÇÕES, GARANTINDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA

DEFESA;

12.2 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER

FEITO CONFORME O CONSTANTE DO ANEXO IX DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SEM

QUE A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE EXCLUA OU ATENUE A RESPONSABILIDADE ADMISSÍVEL À EMPRESA

CONTRATADA;

12.3 A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL DAS NORMAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E

DAS DISPOSIÇÕES DAS LEIS ESPECIAIS, QUANDO FOR O CASO, PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA SILENTE

QUANTO ÀS FORMALIDADES DO ITEM 2.5.2, QUE ACARRETARÁ NA ACEITAÇÃO TÁCITA DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO EDITAL;

12.4 NA CONTAGEM DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NESTA LICITAÇÃO, EXCLUIR-SE-Á O DIA DO INÍCIO E INCLUIR-SE-Á O DO

VENCIMENTO, SÓ SE INICIANDO E VENCENDO OS PRAZOS REFERIDOS NESTE ITEM EM DIA DE EXPEDIENTE NESTA PREFEITURA E

CONSIDERAR-SE-ÃO OS DIAS CONSECUTIVOS, EXCETO QUANDO FOR EXPLICITAMENTE DISPOSTO EM CONTRÁRIO;

12.5 NÃO HAVENDO EXPEDIENTE OU OCORRENDO QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE IMPEÇA A REALIZAÇÃO OU

PROSSEGUIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO, A SESSÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL

SUBSEQUENTE, NO MESMO HORÁRIO E LOCAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDO, DESDE QUE NÃO HAJA COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM CONTRÁRIO.

12.6 O PROPONENTE ASSUME TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SUA

PROPOSTA, BEM COMO PROJETOS, PLANOS, ESTUDOS E DEMAIS ADENDOS A SER APRESENTADO PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS

DESTA LICITAÇÃO, NÃO CABENDO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR QUAISQUER ÔNUS;

12.7 A ADJUDICATÁRIA COMPROMETE-SE EM ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E DO VALOR

ORIGINÁRIO DESTE INSTRUMENTO;

12.8 OS ENVELOPES DE “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA” NÃO ABERTOS, FICARÃO À DISPOSIÇÃO DAS LICITANTES PELO PERÍODO DE

30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO (TRANSCORRIDO O PRAZO REGULAMENTAR PARA INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DA LICITAÇÃO OU, SE FOR O CASO, DENEGADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS), APÓS O QUE SERÃO

DESTRUÍDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO;

12.9 OS CASOS E SITUAÇÕES OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM ACORDO RESPEITADO AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL N°

8.666 DE 21.06.93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA;

12.10 OS SERVIÇOS EXECUTADOS EM OBRA E QUE NÃO CONSTEM EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DEVERÃO SER SOLICITADOS POR

ESCRITO E SÓ INICIADOS APÓS A AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA FISCALIZAÇÃO, CONSIDERADOS ENTÃO, COMO ADITIVO DO

CONTRATO. CASO CONTRÁRIO, SERÁ PAGO SOMENTE OS ITENS E QUANTIDADES PREVISTAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO.

12.11 CASO IDENTIFIQUE-SE A NECESSIDADE DE MAIOR PRAZO DE EXECUÇÃO, DEVERÁ SER PROTOCOLADO FORMALMENTE UMA

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, COM NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS DE

ANTECEDÊNCIA À DATA EM QUE O PRAZO ENCERRA-SE.

12.12 CASO IDENTIFIQUE-SE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO METAFÍSICA, A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR UMA PLANILHA DE

ADIÇÕES E SUPRESSÕES E ENCAMINHÁ-LA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO FISCAL DE OBRA,

COM NO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA AO VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA.

12.13 OS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E GESTORA;

FISCAL DO CONTRATO E DA OBRA

Caroline Moreira Souza – ENG. CIVIL – CREA – PR. 145.402/D

CPF: 087.751.276-01

RG: 14.477.549 / SSPMG

GESTORA DO CONTRATO



JOSÉ AIRTON DE ARAUJO

CPF: 739.889.019-20

RG: 5490283-2

12.14 OS LICITANTES DEVEM OBSERVAR E O CONTRATADO DEVE OBSERVAR E FAZER OBSERVAR, POR SEUS FORNECEDORES E

SUBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, O MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA DURANTE TODO O PROCESSO DE LICITAÇÃO, DE

CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

12.15 PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

A) “PRÁTICA CORRUPTA”: OFERECER, DAR, RECEBER OU SOLICITAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, QUALQUER

VANTAGEM COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR A AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO

OU NA EXECUÇÃO DE CONTRATO;

B) “PRÁTICA FRAUDULENTA”: A FALSIFICAÇÃO OU OMISSÃO DOS FATOS, COM O OBJETIVO DE INFLUENCIAR O

PROCESSO DE LICITAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DE CONTRATO;

C) “PRÁTICA COLUSIVAS”: ESQUEMATIZAR OU ESTABELECER UM ACORDO ENTRE DOIS OU MAIS LICITANTES,

COM OU SEM O CONHECIMENTO DE REPRESENTANTES OU PREPOSTOS DO ÓRGÃO LICITADOR, VISANDO

ESTABELECER PREÇOS EM NÍVEIS ARTIFICIAIS E NÃO COMPETITIVOS;

D) “PRÁTICA COERCITIVA”: CAUSAR DANO OU AMEAÇAR CAUSAR DANO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, ÀS

PESSOAS OU SUA PROPRIEDADE, VISANDO INFLUENCIAR SUA PARTICIPAÇÃO EM UM PROCESSO LICITATÓRIO

OU AFETAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

E)“PRÁTICA OBSTRUTIVA”: DESTRUIR, FALSIFICAR, ALTERAR OU OCULTAR PROVAS EM INSPEÇÕES OU FAZER

DECLARAÇÕES FALSAS AOS REPRESENTANTES DO ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL, COM O OBJETIVO

DE IMPEDIR MATERIALMENTE A APURAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE PRÁTICA PREVISTA NA CLÁUSULA DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS VINCULADOS À MESMA, ATOS CUJA INTENÇÃO SEJA IMPEDIR

MATERIALMENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE O ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL PROMOVER

INSPEÇÃO.

12.16 O FORO DA COMARCA DE APUCARANA É O COMPETENTE PARA DIRIMIR TODA E QUALQUER QUESTÃO PERTINENTE AO

PRESENTE INSTRUMENTO, RENUNCIANDO A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE SEJAM.

13.0 - DOS ANEXOS AO EDITAL

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA;

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS DE SERVIÇOS, CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS;

IMPORTANTE: OS PROJETOS E DEMAIS ANEXOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO.

ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À PRESENTE LICITAÇÃO E ÀS CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS AO

CUMPRIMENTO DE RESPECTIVO OBJETO, SOMENTE SERÁ PRESTADO, QUANDO SOLICITADO FORMALMENTE À COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO DESTO MUNICIPIO MUNICIPAL, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA

LICITAÇÃO. DEMAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (43) 3162-4259 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE

22/06/2021 ATÉ 19/07/2021 DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS. PARA A SOLICITAÇÃO DE PROJETOS, DÚVIDAS TÉCNICAS DEVERÃO SER

SANADAS NO TELEFONE 43 3162-4204, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

AS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS POR TELEFONE SERÃO SOMENTE AQUELAS DE ORDEM ESTRITAMENTE INFORMAL.

MUNICÍPIO DE APUCARANA, 15 DE JUNHO DE 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ATRAVÉS DO PRESENTE, AUTORIZO(AMOS) O(A) SR.(A) ________________ PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG N.º

______________, A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO CONFORME A CONCORRÊNCIA PÚBLICA SUPRA REFERENCIADO, NA QUALIDADE DE

REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.

OUTORGO(AMOS) À PESSOA SUPRAMENCIONADA, AMPLOS PODERES PARA ACORDAR, DISCORDAR, TRANSIGIR, RECEBER DEVOLUÇÃO DE

DOCUMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA, INCLUSIVE PARA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ENFIM AGINDO EM

NOME E POR CONTA PRÓPRIA DA EMPRESA QUE REPRESENTA, COM TODAS AS PRERROGATIVAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA ESSE

FIM ESPECÍFICO.

ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE RESPONDEREI(EMOS) EM JUÍZO OU FORA DELE, SE FOR O CASO, POR TODOS OS ATOS QUE VENHAM A

SER PRATICADOS POR ESTE NOSSO REPRESENTANTE LEGAL.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



ANEXO II

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

CARTA PROPOSTA

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM SEDE NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX, RUA XXXX XXXXXXXXXXXX, COM CNPJ N.º

XXXXXXXXXXXXXXXX, PROPÕE JUNTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, O SERVIÇO DE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PREÇO GLOBAL DO LOTE XX: R$ _______________ (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO).

a) REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SEM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

b) O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ...(....) DIAS/MESES.

c) A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ EM CONFORMIDADE COM A ESTIPULADA EM EDITAL.

d) SE VENCEDORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, ASSINARÁ O CONTRATO O SR. XXXXXXXXXXXXXX, RESIDENTE E

DOMICILIADO À RUA XXXXXXXXXXXXXXX, CIDADE XXXXXXXXX, ESTADO XXXX, CEP XXXXXXXX, PORTADOR DO RG Nº XXXXXXXXXXX, CPF Nº

XXXXXXXXXXXXX, SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO XXXXXXXXXXXXXXX, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº

XXXXXXXXXXXXX, CREA/ XXXXX.

A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, CONFORME

ESTIPULADO NA PRESENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA LICITANTE



ANEXO III

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX, INSTAURADO POR ESSA PREFEITURA , QUE JUNTO À EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, LOCALIZADA À

XXXXXXXXXXXX, NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX, NÃO HÁ FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DA MESMA, ATÉ A

PRESENTE DATA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



ANEXO IV

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF

................................., INSCRITO NO CNPJ N°..................., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A)

SR(A)..................................., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NO........................... E DO CPF NO ........................., DECLARA,

PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI NO 9.854, DE 27 DE

OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO

EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

............................................

(DATA)

...........................................................

(REPRESENTANTE LEGAL)

(OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA)



ANEXO V

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX, INSTAURADO POR ESTE MUNICIPIO, QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS

CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



ANEXO VI

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO

A PROPONENTE ABAIXO ASSINADA, PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX, POR SEU

REPRESENTANTE CREDENCIADO, DECLARA, NA FORMA E SOB AS PENAS IMPOSTAS PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE

1993, QUE NÃO PRETENDE RECORRER DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, QUE JULGOU OS DOCUMENTOS DA FASE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (HABILITATÓRIA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO), RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, AO DIREITO DE

RECURSO E AO RESPECTIVO PRAZO E CONCORDANDO COM O PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

OBS.: ESSE MODELO SERVE COMO REFERENCIAL CASO O PROPONENTE DECIDA RENUNCIAR AO SEU DIREITO RECURSAL EXPRESSAMENTE,

NÃO SENDO OBRIGATÓRIO A SUA APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO. ELA PODE SER EMITIDA NO TRANSCURSO DAS

SESSÕES.



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA XXXXXX INSCRITA NO CNPJ Nº XXXXXX , CUMPRE OS REQUISITOS

LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº

123, DE 14.12.2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 3º, ESTANDO APTA A USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO

NESSA LEI COMPLEMENTAR E NO DECRETO Nº 6.204, DE 05.09.2007.

DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU

RESTRIÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO

CERTAME.

LOCAL E DATA

REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DO LICITANTE

(NOME E ASSINATURA)



ANEXO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

E RESPECTIVOS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX, EM REFERÊNCIA, BEM COMO QUE REALIZAMOS VISTORIA NO LOCAL

ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS E NÃO ENCONTRAMOS SITUAÇÕES OU CONDIÇÕES DE TRABALHO EM DESACORDO COM A

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, ESTANDO PORTANTO, CIENTE DAS CONDIÇÕES FÍSICAS LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DO

OBJETO DA LICITAÇÃO, RESPONSABILIZANDO-SE POR TODOS OS CUSTO DAÍ DECORRENTES.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



ANEXO IX

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24932/2021

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

***/***, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A

EMPRESA XXXXXXXXXX.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO, DE UM LADO, A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, PESSOA

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SEDIADA NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 25, APUCARANA, PARANÁ, INSCRITO

NO CNPJ SOB O N° 75.771.253/0001-68, A SEGUIR DENOMINADO SIMPLESMENTE CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA NESTE ATO

REPRESENTADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE À

RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, Nº 150, APTO 102, CEP 86.800-100 NESTE MUNICÍPIO, PORTADOR DO CADASTRO DE PESSOA

FÍSICA Nº 878.239.349-49,, E DE OUTRO LADO A EMPRESA ..., SITUADA À ..., NA CIDADE DE ..., ESTADO ..., INSCRITA NO CNPJ Nº ..., NA

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ..., E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº ..., DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA...,

RESIDENTE A....., CEP....., PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº..., CPF Nº....., CONVENCIONAM E MUTUAMENTE ESTIPULAM O

SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO

JARDIM COLONIAL

, CONFORME PLANILHAS, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL, NAS CONDIÇÕES FIXADAS NA MINUTA CONTRATUAL.

1.1.1 JUSTIFICATIVA:

a) TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS ATENDENDO A

POPULAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E BAIRROS ADJACENTES, UMA VEZ QUE SE TRATA DE UMA REGIÃO POPULOSA

DA CIDADE.

b) TAMBÉM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A PRESENTE RELAÇÃO-JURÍDICA CONTRATUAL É DISCIPLINADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, EM REGIME DE MENOR PREÇO -

GLOBAL - OBRA - EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA PREÇO GLOBALE FUNDAMENTA-SE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000/2021 E PROPOSTA DA CONTRATADA DATADA DE __/__/__, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE

INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, APLICANDO-SE, IGUALMENTE, A PRESENTE RELAÇÃO OS DEMAIS ATOS

LEGISLATIVOS E NORMATIZADORES DE ORDEM PÚBLICA PERTINENTES.

2.2 OS CASOS E SITUAÇÕES OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM ACORDO, REGULADOS PELOS PRECEITOS DE DIREITO PÚBLICO,

APLICANDO-LHES, SUPLETIVAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO, NA

FORMA PRECONIZADA PELO ART. 54 COMBINADO COM O INCISO XII, DO ART. 55, DA LEI 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS

DISPOSIÇÕES QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL

3.1 O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$.......;

3.1.1 O CONTRATANTE SE RESERVA O DIREITO DE, A SEU CRITÉRIO, UTILIZAR OU NÃO A TOTALIDADE DA VERBA PREVISTA.

3.2 AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO OBJETO DESTE CONTRATO, SERÃO CONTRATADOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA Nº:

04.01 – 4.4.90.51.01.99.00 (RECURSOS LIVRES) –– 0 - DESPESA: 19292

3.3 A CONTRATADA COMPROMETE-SE EM ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS E AS SUPRESSÕES QUE SE

FIZEREM NECESSÁRIAS, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE INSTRUMENTO, NO CASO DOS

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO.



3.4 O PREÇO DOS SERVIÇOS INDICADOS NAS PLANILHAS SERÃO FIXO E IRREAJUSTÁVEL.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÃO REALIZADOS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES MENSAIS, NO PRAZO DE ATÉ 30

(TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL

OBSERVAÇÃO: DEVE SER OBSERVADA A QUESTÃO REFERENTE À RETENÇÃO DO INSS E A RELAÇÃO DO PAGAMENTO.

4.1.1 A LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS,

ATRAVÉS DE MATRÍCULA E CND; E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF, ATRAVÉS DO CRF, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE

JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

4.1.2 O DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE AOS BENS OU SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERÁ SER ATESTADO PELO FISCAL DO

CONTRATO, BEM COMO POR MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME DETERMINA O

DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15/07/2015, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19/08/2015, RESPEITADAS AS

PROPORÇÕES ESPECÍFICAS DE SER ART. 9º.

4.2 QUALQUER ERRO OU OMISSÃO HAVIDOS NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL OU NA FATURA, SERÁ OBJETO DE CORREÇÃO PELA

PROPONENTE E HAVERÁ EM DECORRÊNCIA, SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO ATÉ QUE O PROBLEMA SEJA DEFINITIVAMENTE

REGULARIZADO.

4.3 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE DISPOSIÇÕES

LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS PREÇOS,

IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME

CLÁUSULA QUINTA: DA MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E

ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

5.2 ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A CONTRATADA, DEVERÁ ENTREGAR:

 APROVAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CUMPRIMENTO A LEI

MUNICIPAL Nº 46/2014 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307 DE 05/07/2002) QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO, EM SUA TOTALIDADE, PARA

APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE APUCARANA;

5.3 PARA TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADOS:

 NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS;

 DOCUMENTOS E CERTIDÕES DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE ESTAS NÃO PODERÃO ESTAR VENCIDAS;

 CRONOGRAMA DA OBRA ATUALIZADO, DE ACORDO COM A MEDIÇÃO E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ATÉ A DATA DE TAL

MEDIÇÃO.

5.4 PARA A ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS:

 TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO;

5.5 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER FEITO

CONFORME A PLANILHA CONSTANTE DO EDITAL VINCULADO AO PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DO

CONTRATO, O ENGENHEIRO CAROLINE MOREIRA SOUZA, PORTADOR DO CPF 087.751.276-01., ENGENHEIRA CIVIL, PORTADOR CREA –

PR. 145.402/D

5.6 O CONTRATANTE POSSUI AMPLO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA, CABENDO

A ESTA PERMITIR A LIVRE ATUAÇÃO DOS FISCAIS CREDENCIADOS PELOS MESMOS A QUALQUER MOMENTO.

5.7 O CONTRATANTE REALIZARÁ AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO, DO NÍVEL TÉCNICO DOS TRABALHOS E DOS RESULTADOS

CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DO OBJETO PELA CONTRATADA, AVALIAÇÃO ESTA, CONSIDERADA, PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DE

SOLICITAR À CONTRATADA QUE MELHORE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS; PARA DECIDIR SOBRE A CONVENIÊNCIA DE, A

QUALQUER TEMPO, RESCINDIR O RESPECTIVO CONTRATO E, PARA FORNECER, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATADA, DECLARAÇÕES

SOBRE O SEU DESEMPENHO, A FIM DE SERVIR DE PROVA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS.

5.8 O FISCAL DO CONTRATO SERÁ O SENHOR CAROLINE MOREIRA SOUZA, PORTADOR DO CPF 087.751.276-01

5.9 A GESTORA DO CONTRATO SERÁ A SENHORA ANGELA STOIAN PENHARBEL, PORTADORA DO CPF 908.729.599-53 E RG 6.344.209-7;

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA



6.1 O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER SUPERIOR À 180 (CENTO E OITENTA DIAS;

6.1.1 A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A

ORDEM DE SERVIÇO. ESTE PRAZO PODERÁ SE PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI.

6.2 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE ATÉ 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS;

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES

ALÉM DAS NATURALMENTE DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 ASSUMIR INTEIRA RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA, E PENAL, POR QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS MATERIAIS, PESSOAIS

E MORAIS CAUSADOS AO CONTRATANTE OU AOS SERVIÇOS OU A TERCEIROS, SEJA ESTES, CONSEQUÊNCIA DE IMPERÍCIA OU

NEGLIGÊNCIA PRÓPRIA, DE SEUS PREPOSTOS OU AUXILIARES, BEM COMO, QUAISQUER INDENIZAÇÕES OU AÇÕES JUDICIAIS QUE

OCORREREM EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;

7.2 TODO O PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO EFICIENTE DO SERVIÇO CONTRATADO E AO

FORNECIMENTO DOS BENS EVENTUALMENTE VINCULADOS À EXECUÇÃO, BEM COMO, TODOS OS IMPOSTOS, SEGUROS, ENCARGOS

SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E CRIMINAIS OU QUAISQUER OUTROS CUSTOS DECORRENTES OU QUE

VENHAM A SER DEVIDO EM RAZÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, NÃO CABENDO AO CONTRATANTE QUAISQUER CUSTOS ADICIONAIS;

7.3 TODA E QUALQUER EXECUÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES E SOLICITAÇÕES DO CONTRATANTE, CUJAS DESPESAS CORRERÃO POR

CONTA DA CONTRATADA E DEVERÃO SER PRONTAMENTE ATENDIDAS, DEVENDO A CONTRATADA ACEITAR O PROJETO COM AS SUAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A EXECUTÁ-LO EM SUA TOTALIDADE, CONFORME PREVISTO NO PRESENTE, SALVO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES;

7.4 PELA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS OBJETO, DE MODO A CONDUZI-LOS EFICIENTEMENTE, DE ACORDO

COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELO CONTRATANTE, NO PRAZO CONTRATADO, DEVENDO AINDA, CONDUZIR OS

SERVIÇOS E O SEU PESSOAL DE MODO A FORMAR JUNTO AO PÚBLICO UMA BOA IMAGEM DO CONTRATANTE E DE SI PRÓPRIA, PODENDO

O CONTRATANTE EXIGIR O AFASTAMENTO IMEDIATO DE QUALQUER EMPREGADO DA CONTRATADA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA

CONSIDERADA PREJUDICIAL ÀS RELAÇÕES DO CONTRATANTE, COM AUTORIDADES OU PARTICULARES;

7.5 NÃO PODERÁ SER FEITA A SUBCONTRATAÇÃO;

7.6 MANTER DURANTE TODO O PERÍODO DO CONTRATO, COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELA ASSUMIDA NAS CONDIÇÕES

DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, VINCULADA A ESTE INSTRUMENTO;

7.7 EFETIVAR E RESPONSABILIZAR-SE PELO REGISTRO DO PRESENTE CONTRATO JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE, SOB A FORMA DE

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART.

7.8 DEVERÁ ÀS SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS PLANILHAS OU RELATÓRIOS

CORRESPONDENTES;

7.9 CASO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DEVERÁ SER INSTALADA A PLACA DA OBRA, CUJO MODELO DEVERÁ SER FORNECIDO

PELA CONTRATATANTE.

7.10 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SERÁ EFETUADO 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

ALÉM DAS NATURALMENTE DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

7.11 OBEDECER AOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO, PREVISTOS NESTE CONTRATO, TENDO, CUMPRIDA AS EXIGÊNCIAS EXPLICITADAS

NESTE INSTRUMENTO;

7.12 FORNECER À CONTRATADA OS DADOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE INSTRUMENTO.

7.13 SOLICITAR A CÓPIA DA GUIA DE QUITAÇÃO JUNTO AO INSS, ATRAVÉS DE MATRÍCULA E CND, E DA QUITAÇÃO JUNTO AO FGTS/CEF,

ATRAVÉS DO CRF, OBSERVADO A RETENÇÃO DO INSS DEVIDA.0

7.14 E AINDA:

SEGURANÇA: TODAS AS NORMAS REFERENTES À HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, MEIO

AMBIENTE E OUTRAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDAS FAÇAM ELAS REFERÊNCIA AOS

FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS E SUBEMPREITEIROS DO CONTRATADO, SENDO DESTE QUALQUER ÔNUS QUE

DAÍ POSSA VIR A OCORRER. É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A SEGURANÇA DE QUAISQUER PESSOAS

QUE ESTEJAM NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA, BEM COMO QUALQUER ATO COMETIDO POR TAIS PESSOAS QUE

VENHAM PREJUDICAR O ANDAMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OU DANIFICAR O PATRIMÔNIO. O

CONTRATADO É RESPONSÁVEL POR DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS PESSOAS E PROPRIEDADES EM

DECORRÊNCIA DOS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES POR QUE RESPONDA, CORRENDO ÀS

SUAS EXPENSAS O RESSARCIMENTO OU INDENIZAÇÃO DE TAIS DANOS OU PREJUÍZOS. O CONTRATADO É O



ÚNICO RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB

SUA RESPONSABILIDADE.

VIGILÂNCIA: A SEGURANÇA DA OBRA SERÁ GARANTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU PESSOAL

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTES.

SERVIÇOS PÚBLICOS: AS PROPRIEDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS CONTRA QUALQUER

DANO ORIUNDO DOS SERVIÇOS, NÃO DEVENDO SER INTERROMPIDO QUALQUER FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO

DE UTILIDADE PÚBLICA, DEVENDO, PARA TANTO, SER ENVIADOS TODOS OS ESFORÇOS POR PARTE DO

CONTRATADO VISANDO GARANTIR A PLENA INTEGRIDADE DAS INSTALAÇÕES RELACIONADAS A TAIS SERVIÇOS,

QUANDO ALGUMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA À OBRA AFETAR QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO, SERÁ DE

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO COMUNICAR, PEDIR AUTORIZAÇÃO E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS

NECESSÁRIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PRESTADORES DESTE SERVIÇO.

MODIFICAÇÃO OU INCLUSÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS EXTRAS E/OU MUDANÇAS DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

SÓ PODERÃO SER INICIADOS COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

ANDAMENTO DA OBRA: A EXECUÇÃO DAS OBRAS SÓ DEVERÁ SER INICIADA APÓS PERFEITA COMPREENSÃO DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. A SOLUÇÃO DE TODO E QUALQUER CASO SINGULAR, DUVIDOSO OU OMISSO,

SERÁ DECIDIDA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA, CONSULTANDO OS AUTORES DO PROJETO QUANDO NECESSÁRIO.

DURANTE TODA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER MANTIDO NO CANTEIRO UM DIÁRIO DE OBRA,

DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ASSINADO, ONDE CONSTARÁ TODO E QUALQUER FATO RELEVANTE OCORRIDO NO

DIA. NESTE DIÁRIO TAMBÉM SERÃO ANOTADAS AS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO.

TÉCNICAS E MATERIAIS: AS TÉCNICAS E OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O

ESTABELECIDO NO PROJETO, NAS ESPECIFICAÇÕES E PELA ABNT. QUANDO NÃO CONSTAR NA DOCUMENTAÇÃO

DA OBRA A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE MATERIAIS DE QUALQUER SERVIÇO, ESTE SOMENTE PODERÁ SER

INICIADO APÓS A FISCALIZAÇÃO TRAÇAR AS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO MESMO. CORRERÁ ÀS CUSTAS DO

CONTRATADO E SEM DIREITO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO

SOMENTE A DEMOLIÇÃO COMO TAMBÉM A RECONSTITUIÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO OU INSTALAÇÃO

REALIZADA INADEQUADAMENTE, COMO AINDA, A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO OU DE

MÁ QUALIDADE, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

PESSOAL DA OBRA: É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO MANTER RESPONSÁVEL TÉCNICO CONFORME SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM TEMPO SUFICIENTE PARA GARANTIR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. O PESSOAL

UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO

DA FUNÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E/OU SUAS ETAPAS.

7.15 A CONTRATADA DEVERÁ COMPLEMENTAR COM SEUS DADOS E LEVANTAMENTOS, BEM COMO APROVAR E SEGUIR O PLANO DE

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 46/2014 E RESOLUÇÃO

CONAMA Nº 307 DE 5 DE JULHO DE 2002.

7.16 A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A SEGURANÇA E O BOM ANDAMENTO DA OBRA, TENDO ISTO EM VISTA, OS SERVIÇOS DE

AMPLIAÇÃO NÃO DEVEM SER INICIADOS SEM A INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO DA OBRA (TAPUME).

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1 RESSALVADOS OS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, DESDE QUE DEVIDAMENTE

COMPROVADOS E ACEITOS PELO CONTRATANTE, O ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLICA NO PAGAMENTO PELA CONTRATADA

DE MULTA NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, E EM

CONSEQUÊNCIA ISENTA O CONTRATANTE DO PAGAMENTO DE QUAISQUER ACRÉSCIMOS, SOB QUALQUER TÍTULO, RELATIVOS AO

PERÍODO EM ATRASO;

8.2 ALÉM DAS JÁ ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, SUJEITAM-SE OS ADJUDICATÁRIOS INADIMPLENTES AS DEMAIS PENALIDADES

PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS PRECONIZADAS NO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N° 8.078 DE 11/09/90;

8.3 OS VALORES DAS MULTAS SERÃO DEDUZIDOS DOS PAGAMENTOS A QUE A CONTRATADA TIVER DIREITO OU INSCRITOS NA DÍVIDA

ATIVA E COBRADAS JUDICIALMENTE, NA FORMA AUTORIZADA PELO § 3° DO ART 86 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 COM DEMAIS

ALTERAÇÕES;



8.4 SE DISCORDAR DAS PENALIDADES QUE PORVENTURA LHE TENHAM SIDO APLICADAS, PODERÁ A CONTRATADA APRESENTAR

RECURSO, SEM EFEITO SUSPENSIVO, À AUTORIDADE COMPETENTE ATRAVÉS DA QUE LHE TENHA DIRIGIDO A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO,

DESDE QUE O FAÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E DENTRO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA

NOTIFICAÇÃO.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1 O PRESENTE NEGÓCIO PODERÁ SER RESCINDIDO, INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, SEM DIREITO A

INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, POR PARTE DA CONTRATADA, NA HIPÓTESE DE OCORRER QUAISQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS

NOS INCISOS DO ARTIGO 77 E 78 E NA FORMA DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 8.666/93.

9.1.1 NESTA HIPÓTESE SERÁ EXECUTADA A GARANTIA CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 80 DA LEI 8.666/93, INC. III.

9.2 O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO, AINDA, POR MÚTUO ACORDO, ATENDIDA A CONVENIÊNCIA DOS SERVIÇOS, RECEBENDO A

CONTRATADA O VALOR DO CORRESPONDENTE PERÍODO DE PRESTAÇÃO VERIFICADO.

9.3 POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, FATO SUPERVENIENTE OU FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PODERÁ O CONTRATANTE SUSPENDER

O CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO UNILATERALMENTE, MEDIANTE PRÉVIO AVISO DE 30 (TRINTA) DIAS À CONTRATADA.

9.4 SE A CONTRATADA TRANSFERIR A TERCEIROS, NO TODO OU EM PARTES, O DIREITO DO PRESENTE CONTRATO, SEM PRÉVIA E

EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE.

9.5 SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRATANTE, OU ESTIVER EM

DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS USUALMENTE ADOTADAS.

9.6 CASO A CONTRATADA NÃO EXECUTE, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER DOS ITENS OU SERVIÇOS PREVISTOS NO OBJETO E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, O CONTRATANTE RESERVA-SE O DIREITO DE RESCINDIR O PRESENTE INSTRUMENTO. OCORRENDO A

HIPÓTESE MENCIONADA, A CONTRATADA RESPONDERÁ PELOS CUSTOS, ATRAVÉS DE PAGAMENTO DIRETO AO CONTRATANTE,

INCLUSIVE, CONFORME A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DOS DANOS DECORRENTES, CABERÁ A APLICAÇÃO DO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº

8.666/93, SEM EMBARGOS DA APLICAÇÃO DAS DEMAIS PENALIDADES LEGAIS CABÍVEIS.

PARAGRAFO PRIMEIRO

1.1 OS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL SERÃO FORMALMENTE, MOTIVADO NOS AUTOS DO PROCESSO, ASSEGURADO O

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

1.2 A RESCISÃO ADMINISTRATIVA OU AMIGÁVEL DEVERÁ SER PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA DA

AUTORIDADE COMPETENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A DESCONFORMIDADE DO OBJETO ÀS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO RECEBIMENTO, SUJEITARÁ A CONTRATADA ÀS SANÇÕES

PREVISTAS NESTE CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;

10.2 SERÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS ADICIONAIS AQUELES NÃO PREVISTOS INICIALMENTE E NECESSÁRIO À COMPLEMENTAÇÃO DO

OBJETO DESTE, QUE SERÃO PAGOS À CONTRATADA, POSTERIOR A CONFECÇÃO DE TERMO ADITIVO, COM BASE NA PROPOSTA

APRESENTADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1 AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE APUCARANA PARA DIRIMIR TODA E QUALQUER QUESTÃO PERTINENTE AO PRESENTE

NEGÓCIO, RENUNCIANDO A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS QUE SEJAM.

ASSIM, ESTANDO JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE CONTRATO EM 04 (QUATRO) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

MUNICÍPIO DE APUCARANA, ... DE ...... DE 20...

MUNICÍPIO DE APUCARANA

SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

(JUNIOR DA FEMAC)

CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

GESTORA DO CONTRATO

CAROLINE MOREIRA SOUZA

FISCAL DO CONTRATO



ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS, CRONOGRAMAS

1.OBJETIVO

1.2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA

MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL

1.3LOTES / LOCAIS/ PREÇO MAXIMO/ PRAZO DE EXECUÇÃO/ PRAZO DE VIGÊNCIA

LOTES LOCAIS PREÇO MÁXIMO. PRAZO EXECUÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA

1
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO

JARDIM COLONIAL
R$800.968,02 180 DIAS 240 DIAS

TOTAL GERAL – R$ R$800.968,02

1.3 – SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME PLANILHA.

1.4 – PREÇOS DE REFERENCIA – SINAPI-PR – ABRIL/2021 - DESONERADO.

1.5 – VALORES – FONTE DOS RECURSOS:

RECURSOS LIVRES:R$800.968,02

1.6 – JUSTIFICATIVAS:

c) TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS ATENDENDO A POPULAÇÃO

DO JARDIM COLONIAL E BAIRROS ADJACENTES, UMA VEZ QUE SE TRATA DE UMA REGIÃO POPULOSA DA CIDADE.

d) TAMBÉM FAZ PARTE DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO.

2.TERMINOLOGIA

PARA OS ESTRITOS EFEITOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, SÃO ADOTADAS AS SEGUINTES DEFINIÇÕES:

2.1.CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE APUCARANA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB.

CONTRATADA

EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA A SER CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.2.FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR UM PROFISSIONAL A SER DESIGNADO PELA SEOB.

2.3.PROGRAMA DE NECESSIDADES

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL

2.4.ESTUDOS / PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO:

VIDE MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

3.LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

LEI GERAL DE LICITAÇÕES, OBSERVAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.



4.CONDIÇÕES GERAIS

4.1.VER O INDICADO NOS PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHA EM ANEXO.

4.2.ÁREA DE INTERVENÇÃO

- VIDE ITEM 1.2

4.3.COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOB.

4.4.SUBCONTRATAÇÃO

- FICA VEDADA.

5.ETAPAS DO PROJETO

5.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS:

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA

ESTRUTURA

PAREDES / PAINÉIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METÁLICAS

COBERTURA

INST. HIDRÁULICAS

INST. ELÉTRICAS

REVEST. PAREDES/FORROS

PAVIMENTAÇÃO

VIDROS

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1.DOCUMENTOS ANEXOS:

5.1.1.PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.2.MEMORIAL DESCRITIVO

5.1.3.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6.ATIVIDADES TÉCNICAS

6.1.SERVIÇOS TÉCNICOS

6.1.01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA

MORTUÁRIA DO JARDIM COLONIAL.

7.RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA, E-MAIL E TELEFONE

GESTOR DO CONTRATO – JOSÉ AIRTON DE ARAUJO – RG 5490283-2 SSPPR. // CPF 739.889.019-20.

FISCAL DO CONTRATO – CAROLINE MOREIRA SOUZA – ENG. CIVIL – CREA – PR. 145.402/D RG 14.477.549 SSPMG. // CPF

462.797.689-53.

8.PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



ETAPAS DO PROJETO
PRAZO DE

EXECUÇÃO
PAGAMENTO

LOTE 01 – (ÚNICO) 180 DIAS MEDIÇÕES MENSAIS

9.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO É O INDICADO NA MINUTA DO CONTRATO E EDITAL DE

LICITAÇÃO.

10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO.

11.CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS

O PREÇO UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS INDICADOS NAS PLANILHAS SÃO FIXOS É IRREAJUSTÁVEIS, PARA UM PERÍODO DE 01

(UM) ANO;

12.HABILITAÇÃO TÉCNICA

12.1 EXIGIR O CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE A QUE PERTENCE O

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL INDICADO PELA LICITANTE E QUE FAÇA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

12.2 EXIGIR COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE DO

PROFISSIONAL INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL

INDICADO PELA EMPRESA COMO RESPONSÁVEL.

12.3 APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DO VINCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM A EMPRESA, ESTE PODE SER

COMPROVADO ATRAVÉS:

CONTRATO SOCIAL SE FOR SÓCIO DA EMPRESA;

CARTEIRA PROFISSIONAL SE FOR EMPREGADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE REGISTRADO.

OBSERVAÇÕES PARA CADA LOTE É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE:

UM ATESTADO TÉCNICO PARA LOTE (ÚNICO) COM NO MÍNIMO UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E

CONCRETO ARMADO COM ÁREA DE 100M².

13. VISTORIA PRÉVIA

A VISTORIA TÉCNICA DEVERÁ SER AGENDADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOB, ATRAVÉS DO TELEFONE (43) –

3162-4204 OU ATRAVÉS DE E-MAIL: SEOB.APUCARANA@GMAIL.COM, NO HORÁRIO DAS 13H00MIN AS 18H00MIN HORAS,

ATÉ 48H00MIN (QUARENTA E OITO) HORAS ANTES DA DATA PREVISTA PARA A DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

EM CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA, A PROPONENTE DEVE ANEXAR DECLARAÇÃO QUE TEM PLENA CIÊNCIA DOS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS.

14.HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

NÃO HAVERÁ A EXIGÊNCIA DE ÍNDICES FINANCEIROS.

15.GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

NÃO HAVERÁ MANUTENÇÃO DA PROPOSTA.



16. EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO:

EXIGIR 10,00 % - (DEZ POR CENTO DO VALOR DA OBRA (LOTE ÚNICO))

17.GARANTIA CONTRATUAL

NÃO HÁ

18.PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 240 (DUZENTOS E

QUARENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS.

19.PREÇO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL

O PREÇO MÁXIMO GLOBAL E POR LOTE ÚNICO, CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 01.2.

20.CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

MENOR PREÇO GLOBAL, SENDO QUE OS PAGAMENTOS SERÃO MENSAIS REALIZADOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE

EXECUTADOS.

21. SANÇÕES

AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇÕES.

22.CONDIÇÕES GERAIS.

a)OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS EM MEDIÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE

EXECUTADOS E ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.

b)COMPROVAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVIÇOS.

c)APRESENAR ANTES DA PRIMEIRA MEDIÇÃO A ART DE EXECUÇÃO DA OBRA, A MATRÍCULA DA OBRA JUNTO AO INSS DA

RECEITA FEDERAL E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DA OBRA.

E) EM CADA MEDIÇÃO APRESENTAR:

PLANILHA DE MEDIÇÃO;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATADO DO SERVIÇO EXECUTADO;

CÓPIA DOS RECOLHIMENTOS INSS VINCULADOS A CEI DA OBRA;

CERTIDÃO FGTS.

F) NA ÚLTIMA MEDIÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS COMO CONDIÇÃO PARA O ÚLTIMO PAGAMENTO:

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

CND DA OBRA;

COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS.



MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA - JARDIM COLONIAL

I - OBJETIVOS E OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

1 - OBJETIVO DA OBRA:

O PROJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO JARDIM COLONIAL E SERVIÇOS CORRELATOS A OBRA, NESTE MUNICÍPIO DE

APUCARANA – PARANÁ.

A OBRA É COMPOSTA POR SERVIÇOS DE:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5 PAREDES E PAINÉIS

6 COBERTURA

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8 ESQUADRIAS METALICAS / VIDRO TEMPERADO

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

11 REVESTIMENTOS DE FORROS/PAREDES

12 PAVIMENTAÇÃO

13 VIDROS

14 PINTURAS

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- LOCALIZAÇÃO: AV. AVIAÇÃO X RUA GUAIANAZES

LOTE 2-A/6-REM/2 – COLONIZAÇÃO FAZ. SANTO ÂNGELO

APUCARANA – PARANÁ

- ÁREAS

- TERRENO-1.200,00 M²

- A CONSTRUIR- 261,99 M²

2 - OBSERVAÇÕES:

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE APUCARANA / ASERFA (AUTARQUIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS)

CONTRATADA - EMPRESA A SER CONTRATADA PARA EXECUÇÀO DA OBRA.

ESTAS ESPECIFICAÇÕES FIXAM OS PADRÕES DE EXECUÇÃO, MATERIAIS, ETC. A SEREM EMPREGADOS, BEM COMO AS DIRETRIZES A SEREM

ADOTADAS PARA OS SERVIÇOS A REALIZAR. CABERÁ A CONTRATADA A VERIFICAÇÃO, JUNTO ÀS OBRAS, DA OBEDIÊNCIA AO PROJETO,

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS.

À CONTRATANTE RESERVA-SE O DIREITO DE INTERFERIR NOS TRABALHOS SEMPRE QUE ESTES NÃO SE DESENVOLVEREM DE FORMA

RACIONAL E CORRETA.

QUALQUER SERVIÇO EXECUTADO EM DESACORDO COM AS PRESENTES ESPECIFICAÇÕES OU COM OS DESENHOS DE PROJETO E DO

FABRICANTE DEVERÁ SER REFEITO PELA CONTRATADA SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE.

A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR A RETIRADA PERIÓDICA DO ENTULHO QUE SE ACUMULAR NO CANTEIRO DE OBRAS.



OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E OS MATERIAIS A SEREM APLICADOS OBEDECERÃO: AOS PROJETOS FORNECIDOS PELO CONTRANTE,

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS, A PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS, AS NORMAS TÉCNICAS

BRASILEIRAS, AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.

NENHUM SERVIÇO DEVERÁ SER EXECUTADO PELA CONTRATADA, SEM PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DA CONCORDÂNCIA ENTRE OS ITENS

ACIMA.

FICA ESTABELECIDO QUE OS TERMOS ‘PROJETO’ E ‘FISCALIZAÇÃO’, UTILIZADOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES, SIGNIFICAM RESPECTIVAMENTE

PROJETO FORNECIDO PELA CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.

3 - MÉTODOS DE TRABALHO

OS MÉTODOS E MEIOS EMPREGADOS PARA A EXECUÇÃO DAS VÁRIAS ETAPAS DOS SERVIÇOS SERÃO DE LIVRE OPÇÃO DA CONTRATADA,

SUJEITOS, ENTRETANTO E SUGESTÕES E APROVAÇÕES DA CONTRATANTE, QUANDO SE TORNE NECESSÁRIO SALVAGUARDAR AS

CARACTERÍSTICAS, O CRONOGRAMA E OS RESULTADOS DE TODOS OS SERVIÇOS SEM RESTRIÇÃO ÀS RESPONSABILIDADES DA

CONTRATADA CONFORME DEFINIDO NO CONTRATO.

SE EM QUALQUER OCASIÃO A CONTRATANTE JULGAR QUE OS MÉTODOS EMPREGADOS, A APLICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA, DO MATERIAL

E DO EQUIPAMENTO DA CONTRATADA É INEFICIENTE AO RITMO DOS TRABALHOS OU INADEQUADOS À SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA

OBRA, À SEGURANÇA DOS TRABALHADORES OU DE TERCEIROS, NO SEU TODO OU EM PARTES, PODERÁ SER EXIGIDO DA CONTRATADA,

SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, O AUMENTO DE EQUIPAMENTOS OU DE MÃO-DE-OBRA, DE SUA SEGURANÇA, DE SUA EFICIÊNCIA E

ADEQUABILIDADE, DEVENDO A CONTRATADA ATENDER TAIS EXIGÊNCIAS COM A DEVIDA PRESTEZA.

A CONTRATADA NÃO FICARÁ EXONERADA DA OBRIGAÇÃO DE EMPREGAR OS MEIOS ADEQUADOS AO MAIOR RENDIMENTO DOS

SERVIÇOS, MESMO QUE A CONTRATANTE NÃO LHE FAÇA TAIS EXIGÊNCIAS. SOMENTE A CONTRATADA SERÁ E PERMANECERÁ

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E ADEQUABILIDADE DOS MÉTODOS DE TRABALHO, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

EMPREGADOS.

OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS INSTRUÇÕES E DESENHOS FORNECIDOS, BEM COMO ÀS

DISPOSIÇÕES DE CONTRATO E DAS PRESENTES ESPECIFICAÇÕES.

NOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS DOS SERVIÇOS, DEVERÃO SER INCLUÍDOS OS CUSTOS RELATIVOS A MATERIAIS, MÃO DE OBRA,

EQUIPAMENTOS, BENEFÍCIOS, DESPESAS INDIRETAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TODAS AS ATIVIDADES IMPLÍCITA OU

EXPLICITAMENTE INERENTES À EXECUÇÃO DE CADA SERVIÇO OU QUE SEJAM INDISPENSÁVEIS PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS SALVO

EXPRESSA INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

A CONTRATADA, AO APRESENTAR PROPOSTA PARA ESTA CONSTRUÇÃO, DEIXARÁ CLARO QUE:

a)ESTÁ CIENTE DE TODAS AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO AS QUAIS PREVALECEM SOBRE OS

DESENHOS, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS POSTERIORMENTE;

b)NÃO TEM DÚVIDAS NA INTERPRETAÇÃO DOS DETALHES CONSTRUTIVOS, O EMPREITEIRO DEVERÁ EXECUTAR TODAS AS ETAPAS

CONCERNENTES À OBRA.

c)CADA VEZ QUE SE APRESENTAR A INDICAÇÃO DE UM PRODUTO SIMILAR NA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO, SUBENTENDE-SE QUE SE

TRATA DE UM PRODUTO COM QUALIDADE, CUSTO, APARÊNCIA, TEXTURA, FORMATO, DIMENSÕES, COR, PESO E

FUNCIONAMENTO SIMILARES AO PRODUTO INDICADO, CABENDO A FISCALIZAÇÃO A ACEITAÇÃO OU A REJEIÇÃO DO PRODUTO

QUE SE PRETENDE APLICAR EM SUBSTITUIÇÃO.



4 - ASSISTÊNCIA DA CONTRATADA

A CONTRATADA DEVERÁ DEDICAR PARTICULAR E CONSTANTE ATENÇÃO À FIEL EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E DEVERÁ ESTAR

PESSOALMENTE REPRESENTADA NO LOCAL DA OBRA, POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR LEGALMENTE HABILITADO (ARQUITETO OU

ENGENHEIRO) CONTINUAMENTE, DURANTE SEU ANDAMENTO. MANTERÁ UM ESCRITÓRIO NO LOCAL DA OBRA, NO QUAL DEVERÁ

PERMANECER OBRIGATORIAMENTE, UMA CÓPIA COMPLETA DO CONTRATO E SEUS ANEXOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PARA PERMITIR SUA CONSULTA EM QUALQUER MOMENTO.

II – SERVIÇOS:

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

a)A PROPONENTE DEVERÁ NO INÍCIO DAS OBRAS EFETUAR A APROVAÇÕES DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS JUNTO AO

MUNICÍPIO;

b)TAMBÉM DEVERÁ DEIXAR UMA VIA DE TODOS OS PROJETOS E O LIVRO DE ANOTAÇÕES NO CANTEIRO DE OBRAS PRA CONSULTA

DA FISCALIZAÇÃO E DOS AGENTES FINANCIADORES DO MUNICÍPIO.

c)EM CADA VISITA, OS VISITANTES DEVERÃO ANOTAR SUAS VISITA NO LIVRO DE ANOTAÇÃO (LIVRO DIÁRIO);

d)OS ENSAIOS TÉCNICOS E ARTS COMPLEMENTARES (FORNECIMENTO DE CONCRETO / FORNECIMENTO DE LAJES E OUTROS

ADQUIRIDOS PELA PROPONENTE QUE NECESSITAM DESTAS ARTS E ENSAIOS) DEVEM SEMPRE ESTAR À DISPOSIÇÃO DA

FISCALIZAÇÃO PERTINENTES A OBRAS;

e)TODAS ALTERAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE DIVERGÊNCIAS DE PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E PLANILHA DEVEM SER CONSULTADAS A

AUTORA DO PROJETO POR ESCRITO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS E COM RESPOSTA NO MESMO

PRAZO.

f)A PROPONENTE DEVERÁ EFETUAR NOVAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS A SUAS CUSTAS DE ÁGUA E LUZ.

g)TODO O MOVIMENTO DE TERRA (CORTES E ATERROS), DEVERÁ SER EXECUTADO PELA PROPONENTE, O MUNICÍPIO INDICARÁ O

PONTO DE FORNECIMENTO DE TERRA, SENDO QUE A ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E A APLICAÇÃO (ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO) FICARÃO POR CONTA DA EMPRESA QUE VENCER A LICITAÇÃO;

h)RECOMENDAMOS QUE SE EXIJA NA ASSINATURA DO CONTRATO UM GARANTIA CONTRATUAL QUE SOMENTE SERÁ LIBERADA 90

(NOVENTA) DIAS APÓS E RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

1 - CONVENÇÕES PRELIMINARES:

A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SE SEGUEM, ALÉM DAS NORMAS DE

CONSTRUÇÃO VIGENTES, E DEVERÁ OBEDECER AOS DESENHOS E DETALHES DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES.

A MÃO DE OBRA E OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER DE BOA QUALIDADE, EM

OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AOS PADRÕES EM VIGOR.

OS SERVIÇOS NÃO APROVADOS, OU QUE SE APRESENTAREM DEFEITUOSOS EM SUA EXECUÇÃO, DEVERÃO SER DEMOLIDOS E

RECONSTRUÍDOS POR CONTA DA CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA PROVIDENCIARÁ JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, AS LIGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TAIS COMO, ÁGUA, LUZ,

ETC.

O CANTEIRO DEVERÁ SER ORGANIZADO E LIMPO, CABENDO À CONSTRUTORA MANTER ESTAS CONDIÇÕES DURANTE A OBRA.

A MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS COMPREENDE TODAS AS PROVIDENCIAS QUE A CONTRATADA DEVE TOMAR PARA A

AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MOBILIZAÇÃO E ESTADIA DO PESSOAL E TODOS OS RECURSOS



NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, INCLUSIVE AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CONFORME MODELO DE IDENTIFICAÇÃO

VISUAL ESPECIFICADO NO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL "PLACA DE OBRAS" DO MUNÍCIPIO DE APUCARANA.

NA PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS A CONTRATADA NÃO PODERÁ COTAR NESTE ITEM PREÇO SUPERIOR A 2% (DOIS

POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. CASO O CUSTO DA CONTRATADA PARA ESTE SERVIÇO ULTRAPASSE TAL LIMITAÇÃO, O

EXCEDENTE DEVERÁ SER DILUÍDO NOS DEMAIS ITENS DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS.

2- INSTALAÇÃO DA OBRA:

A LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO SERÁ DEFINIDA JUNTAMENTE COM A FISCALIZAÇÃO E COM A AUTORA DO PROJETO.

O CANTEIRO DE SERVIÇOS SERÁ CONSTRUÍDO PELA CONTRATADA E DEVERÁ CONTER INSTALAÇÕES PARA DEPOSITO DE MATERIAIS,

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ESCRITÓRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA, ESCRITÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO, BANCADAS

PARA DOBRAMENTO DE ARMADURAS E CARPINTARIA, BEM COMO TODAS AS DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA

OBRA.

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, SUA NATUREZA E CARACTERÍSTICAS. O

DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO E A COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES SERÃO DEFINIDOS EM CONJUNTO COM A FISCALIZAÇÃO.

AS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DEVERÃO SER COMPOSTAS, NO MÍNIMO POR: TAIS COMO ESCRITÓRIOS, DEPÓSITOS E TAPUMES E

PINTADAS, SE HOUVER NECESSIDADE REPINTADAS NO DECORRER DA OBRA A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

TANTO AS INSTALAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA QUANTO O ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO, TERÃO INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, EXECUTADAS CONFORME NORMAS VIGENTES (ABNT) E COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE

FUNCIONÁRIOS.

OS ESGOTOS SERÃO CANALIZADOS DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA.

A ILUMINAÇÃO DO LOCAL DAS OBRAS DEVERÁ ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E EVENTUAIS SERVIÇOS

NOTURNOS.

TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS INSTALADOS DEVERÃO TER DISPOSITIVOS LOCAIS DE PROTEÇÃO.

DIARIAMENTE A ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS DEVERÁ SER LIMPA, SENDO PROCEDIDA À REMOÇÃO DE TODO O ENTULHO E DETRITOS

ACUMULADOS NO DECORRER DOS TRABALHOS PARA LOCAL DETERMINADO PELA CONTRATANTE, FORA DO TERRENO DA OBRA.

3 - LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES:

A LIMPEZA DO TERRENO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, A:

a)LIMPEZA DO TERRENO CONSISTE NA ESCARIFICAÇÃO COM A RETIRADA DO MATERIAL VEGETAL (ESP. 0,20 M), TAMBÉM DEVE SER

EFETUADO A CARGA E O TRANSPORTE (DMT 5 KM) DESTE MATERIAL, SENDO QUE ESTE MATERIAL DEVE SER DESCARTADO

APROPRIADAMENTE.

b)AS DEMOLIÇÕES (MUROS):

a.INDICAÇÕES NO PROJETO

b.CITAR E DESCREVER AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES E O DESTINO DESTE MATERIAL, SENDO QUE A ORIENTATIVA É

FORNECIDA PELO MUNICÍPIO E A EXECUÇÃO PELA PROPONENTE VENCEDORA DA LICITAÇÃO, JUNTO COM O TERMO

PROVISÓRIA PROPONENTE DEVE ENCAMINHAR OS ROMANEIOS DA DESTINAÇÃO DO MATERIAL.



TODAS AS DEMOLIÇÕES A SEREM EFETUADAS COMPREENDEM O DESMONTE, RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE E BOTA-FORA DO

MATERIAL.

O PROJETO COMPREENDE A DEMOLIÇÃO DOS MUROS PARA INSTALAÇÃO DE GRADES.

A EMPRESA OU ÓRGÃO EXECUTOR DEVERÁ PROCEDER A DEMOLIÇÃO DOS ITENS ACIMA CITADOS E JUNTAMENTE FEITO A RETIRADA DE

OUTROS ELEMENTOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS, COMO PLACAS, LIXEIRAS E OUTROS. FEITAS AS DEMOLIÇÕES, O TERRENO DEVERÁ SER

COMPLETAMENTE LIMPO PARA O INÍCIO DAS OBRAS.

A CONTRATADA PROCEDERÁ À LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, REMOVENDO QUALQUER DETRITO NELE EXISTENTE,

IGUALMENTE, A ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS DEVERÁ SER LIMPA, SENDO PROCEDIDA À REMOÇÃO DE TODO O ENTULHO E DETRITOS

ACUMULADOS NO DECORRER DOS TRABALHOS PARA LOCAL DETERMINADO PELA CONTRATANTE, FORA DO TERRENO DA OBRA.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR A LIMPEZA DO TERRENO OBEDECENDO ÀS ORIENTAÇÕES ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATANTE.

LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO, INCLUINDO RETIRADA DE RAÍZES E TRONCOS. SOMENTE PODEM SER REMOVIDAS ÁRVORES

TOTALMENTE PREJUDICADAS PELA IMPLANTAÇÃO DA OBRA OU ESPECIFICAMENTE INDICADAS EM PROJETO, SENDO TAMBÉM A

IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS ESTUDADA DE MODO A EVITAR A REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DE ÁRVORES DE

PORTE.

SERÁ FEITO O MOVIMENTO DE TERRA NECESSÁRIO PARA SE OBTER UM PERFIL DE SUPERFÍCIE ADEQUADO À EXECUÇÃO DA OBRA, QUE

PERMITA FÁCIL ESCOAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS.

O ATERRO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA BASE DE CONCRETO SIMPLES, SERÁ EXECUTADO COM MATERIAL ESCOLHIDO, EM CAMADAS

DE 20 CM DE ALTURA, MOLHADAS E FORTEMENTE COMPACTADAS.

O TERRENO SOFRERÁ ALGUMAS INTERVENÇÕES DE MOVIMENTO DE TERRA OBEDECENDO OS NÍVEIS DO PROJETO.

AS ESCAVAÇÕES MANUAIS OU MECÂNICAS SERÃO EXECUTADAS DENTRO DA MELHOR TÉCNICA COMPROVADA PELA EXPERIÊNCIA E/OU

NORMAS, ASSIM COMO GARANTINDO AS CONDIÇÕES ADEQUADAS À SEGURANÇA.

A SUPERFÍCIE A SER ATERRADA, DEVERÁ SER PREVIAMENTE ESCARIFICADA ATÉ UMA PROFUNDIDADE DE 20CM PARA GARANTIR A

ADERÊNCIA DO CORPO DO ATERRO AO TERRENO NATURAL E A HOMOGENEIDADE DELE. O LANÇAMENTO DAS PRIMEIRAS CAMADAS DE

ATERRO DEVERÁ SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO APÓS INSPEÇÃO DA CAMADA DE APOIO. OS ATERROS SERÃO EXECUTADOS EM

CAMADAS UNIFORMES, CONSTITUÍDAS POR MATERIAL ESCOLHIDO E ISENTO DE MATÉRIA ORGÂNICA MOLHADA E COMPACTADA. NÃO

DEVERÃO SER LANÇADOS ATERROS SOBRE SOLOS ORGÂNICOS MOLES (TURFOSOS OU NÃO) TERRENOS ENCHARCADOS (C/ ÁGUA LIVRE),

LIXO, ETC.

OS ATERROS NÃO DEVERÃO EXCEDER A CAMADAS SUPERIORES A 20CM SEM COMPACTAÇÃO. PARA O CORPO DOS ATERROS, A

ESPESSURA DA CAMADA COMPACTADA NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR DE 0,30M. PARA AS CAMADAS FINAIS ESSA ESPESSURA NÃO DEVERÁ

ULTRAPASSAR DE 0,20M.

O MATERIAL PROVENIENTE DAS ÁREAS DE CORTE PODERÁ SER APROVEITADO, DESDE QUE APRESENTE CARACTERÍSTICAS UNIFORMES E

QUALIDADE ADEQUADA.

A COMPACTAÇÃO DO MATERIAL EM ÁREAS CONFINADAS DEVERÁ SER CUIDADOSA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE

FORMA A GARANTIR A HOMOGENEIDADE DO CORPO DE ATERRO. DEVERÁ SER GARANTIDO UM CAIMENTO ADEQUADO DOS PLATÔS

PARA PROMOVER A DRENAGEM SUPERFICIAL DURANTE A EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM.



ACONTECERÁ UM PLATÔ GERAL DO TERRENO COM UM LEVE CAIMENTO PARA A AVENIDA A AVIAÇÃO, ONDE SERÁ ALOCADO A OBRA, O

AJARDIMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO. A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR O MURO DE

FORMA COM QUE RESPEITE O PROJETO ARQUITETÔNICO DA OBRA.

DEVEM SER EXECUTADOS MECANICAMENTE OS SERVIÇOS DE CORTES E ATERROS, OBEDECENDO-SE AS NORMAS DA ABNT E LEGISLAÇÃO

VIGENTE.

5 - LOCAÇÃO DA OBRA:

TODOS OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NIVELAMENTO DAS OBRAS DEVERÁ SER FEITOS POR PROFISSIONAIS COMPETENTES SOB INTEIRA

RESPONSABILIDADE E ÔNUS DA CONTRATADA.

A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER ERRO DE ALINHAMENTO, DE NIVELAMENTO OU DE ESQUADRO QUE VENHA A SER

CONSTATADO EM QUALQUER ETAPA DA OBRA. NESTE CASO OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REFEITOS SEM ÔNUS A CONTRATANTE.

PARA A DEMARCAÇÃO DO TERRENO A CONTRATADA DEVERÁ SOLICITAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL O POSICIONAMENTO EXATO

DO ALINHAMENTO PREDIAL E OS PIQUETES DE DELIMITAM AS TESTADAS.

A LOCAÇÃO DEVERÁ SER GLOBAL, SOBRE QUADROS DE MADEIRA QUE ENVOLVA TODO O PERÍMETRO DA OBRA. OS QUADROS EM

TABUAS OU SARRAFOS DEVERÃO SER PERFEITAMENTE NIVELADOS E FIXADOS DE TAL MODO QUE RESISTAM ÀS TENSÕES DOS FIOS DE

MARCAÇÃO, SEM OSCILAÇÃO E POSSIBILIDADE DE FUGA DA POSIÇÃO CORRETA.

SOBRE OS PIQUETES QUE DEFINEM A POÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ SER COLOCADO UM PREGO, AFERIDO COM O PRUMO DE CENTRO NO

CRUZAMENTO DAS LINHAS.

EXECUTAR OS PISOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

6 – MUROS E ALAMBRADOS:

CASO SE FAÇA NECESSÁRIO A RETIRADA DO MURO EXISTENTE NAS DIVISAS DO TERRENO, O MESMO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR

SIMILAR OU IDÊNTICO, DE MATERIAIS NOVOS TANTO O ALAMBRADO QUANTO AS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO VEDADO O USO

DO ALAMBRADO DANIFICADO ASSIM COMO SUAS COLUNAS.

SERÁ EXECUTADO MURO EM ALVENARIA E A INSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS PARA OS ACESSOS COM O FORMATO E PINTURA A

SEREM DEFINIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.

III - RECOMENDAÇÕES PARA SERVIÇOS ESTRUTURAIS

1 - EXECUÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL

COMPREENDE TODOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DEVENDO SER OBSERVADO

RIGOROSAMENTE O PROJETO ESTRUTURAL, ATENDER AO DISPOSTO NAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR.

2 - FORMAS



COMPREENDE TODOS OS SERVIÇOS DE CORTE, MONTAGEM NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E ESCORAMENTO DAS FORMAS, LIMPEZA E

PREPARAÇÃO DAS MESMAS PARA RECEBER O CONCRETO, DESMOLDES, DESFORMA E DESCIMBRAMENTO, BEM COMO TODOS OS

MATERIAIS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DAS FORMAS.

3 – ARMADURA

COMPREENDE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM, FIXAÇÃO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, POSICIONAMENTO,

ESCOVAÇÃO SE NECESSÁRIO, CARANGUEJOS, BEM COMO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DAS

ARMADURAS.

4 – INFRA-ESTRUTURA

TODOS OS SERVIÇOS REFERENTES À INFRA-ESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO

ESTRUTURAL.

5 – SUPERESTRUTURA

TODOS OS SERVIÇOS REFERENTES À SUPERESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO ESTRUTURAL.

IV- PAREDES

01 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICOS

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PREPARO DE ARGAMASSA, ANDAIMES, ASSENTAMENTOS DOS TIJOLOS, VERGAS

REQUADROS E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DA ALVENARIA.

AS PAREDES SERÃO EXECUTADAS COM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS DE BOA QUALIDADE, ASSENTAMENTO TIPO AMARRAÇÃO,

SENDO QUE OS TIJOLOS DEVERÃO POSSUIR ARESTAS VIVAS, SEREM LEVES, DUROS, SONOROS QUANDO PERCUTIDOS E NÃO

VITRIFICADOS. AS PAREDES DE ELEVAÇÃO EXTERNAS TERÃO ESPESSURA DE 15 CM E O DA PLATIBANDAS) ACABADAS, COMPOSTA POR

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 6 (SEIS) FUROS, DIMENSÃO 9X14X19 CM, JUNTAS DE 1,5 MM E TRAÇO DE 1:2:8, CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA MÉDIA. AS FIADAS SERÃO PERFEITAMENTE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SERÃO EXECUTADOS COM

TIJOLOS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ESTRUTURAL. ESTES DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM COZIDOS, LEVES,

DUROS, SONOROS COM FACES PLANAS, QUEBRA MÁXIMA DE 3% CARGA DE RUPTURA À COMPRESSÃO DE 50 KG/CM² NO MÍNIMO,

ASSENTE COM ARGAMASSA MISTA 1:4 (CAL E AREIA) COM ADIÇÃO DE 100 KG DE CIMENTO POR M³, E MÃO-DE-OBRA ESMERADA, COM

OS PÉS DIREITOS, ESPESSURA E ALINHAMENTO CONFORME INDICAR O PROJETO. AS TRÊS PRIMEIRAS FIADAS DE TIJOLOS EM TODAS AS

PAREDES SERÃO ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE VEDACIT OU SIMILAR, EM PROPORÇÃO

DE 1:15 À ÁGUA DE AMASSAMENTO.

O FECHAMENTO EXTERNO SERÁ EXECUTADO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS (COBOGÓS) CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO

ARQUITETÔNICO E COM SEU FORMATO A SER DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO.

A ALVENARIA DA PLATIBANDA DEVERÁ SER ASSENTADA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO APROPRIADA PARA BLOCOS CERÂMICOS

COM TRAÇO ADEQUADO À FINALIDADE. OS BLOCOS CERÂMICOS UTILIZADOS NA PLATIBANDA DEVERÃO SER DE BOA QUALIDADE,

UNIFORMES COM BOA QUEIMA E SEM QUEBRAS.

TODA A ÁREA DA PLATIBANDA EXECUTADA (FACES INTERNA E EXTERNA) RECEBERÁ CHAPISCO LOGO APÓS A CURA DA ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS CERÂMICOS. TODA A ÁREA DA PLATIBANDA EXECUTADA (FACES INTERNA E EXTERNA) RECEBERÁ EMBOÇO

LOGO APÓS A CURA DA ARGAMASSA DE CHAPISCO, ESTA DEVERÁ SER DESEMPENADA A FIM DE SE OBTER UM EMBOÇO DE SUPERFÍCIE

UNIFORME, LISA E NIVELADA.



A ALTURA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA PLATIBANDA DEVEM OBRIGATORIAMENTE SEGUIR O RESPECTIVO PROJETO. SERÁ OBRIGATÓRIA

A INSTALAÇÃO DE RUFOS NAS EXTREMIDADES DO TELHADO E NO TOPO DA PLATIBANDA. TODA A PLATIBANDA DEVERÁ RECEBER

PINGADEIRA A FIM DE EVITAR MANCHAS PROVOCADAS PELA ÁGUA ESCORRENDO NA PAREDE.

V – COBERTURAS

01 - ESTRUTURAS EM MADEIRA

PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DEVERÃO SER OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS E O CÁLCULO

ESTRUTURAL, TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FEITOS POR OPERÁRIOS HABILITADOS E CAPAZES.

A ESTRUTURA É COMPOSTA POR TESOURAS, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE ONDE SERÃO INSTALADAS

TELHAS CERÂMICAS DO TIPO DUPLANA COM A INCLINAÇÃO DE 30%

ACESSO PRINCIPAL COBERTO: A COBERTURA DA VARANDA SERÁ EXECUTADA COM LAJE IMPERMEABILIZADA COM INCLINAÇÃO DE 5%.

02 - CALHAS E RUFOS

COMPREENDE O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NAS DIMENSÕES E MATERIAIS ESPECIFICADOS EM

PROJETO, BEM COMO TODOS OS DEMAIS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA COLETA E CONDUÇÃO DAS

ÁGUAS DOS TELHADOS.

DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS DIMENSÕES E DECLIVIDADES CONSTANTES EM PROJETO, SENDO QUE AS CALHAS DEVERÃO SER

FABRICADAS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 E OS RUFOS EM CHAPA GALVANIZADAS Nº 26.

VI - ESQUADRIAS DE MADEIRA

COMPREENDE O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS, BATENTES, VISTAS, FERRAGENS E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS,

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A ATENDER AS INDICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO E RESPECTIVOS DESENHOS E DETALHES

CONSTRUTIVOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM.

01 - BATENTES

DEVERÃO SER DE MADEIRA NA ESSÊNCIA DE IMBUIA (OU ITAUBA) DE BOA QUALIDADE, COM ESPESSURA DE 4,5 CM, REBAIXO DE 1 CM E

LARGURA IGUAL À ESPESSURA DA FOLHA, ACRESCIDA DE 2 MM.

A LARGURA DO BATENTE (CAIXILHO) SERÁ DETERMINADA NA OBRA, EM FUNÇÃO DA ESPESSURA DA PAREDE REVESTIDA.

OS BATENTES SÓ SERÃO COLOCADOS APÓS A CONCLUSÃO DAS ALVENARIAS REVESTIDAS.

02 - PORTAS

AS FOLHAS COMPENSADAS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 3,5 CM E SERÃO SEMPRE ENCABEÇADAS COM MADEIRA DE

ACABAMENTO E FOLHADAS NAS DUAS FACES COM LÂMINA DE MADEIRA DETERMINADA EM PROJETO (IMBUIA OU ITAUBA PARA

VERNIZ). TODAS AS FACES E TOPOS SERÃO APARELHADOS E PERFEITAMENTE LIXADOS, INCLUSIVE PARA CAIXÕES, MARCOS, ADUELAS E

VISTAS.

OS REBAIXOS, ENCAIXES, OU OUTROS ENTALHES FEITOS NAS ESQUADRIAS PARA FIXAÇÃO DAS FERRAGENS, DEVERÃO SER CERTOS, SEM

REBARBAS CORRESPONDENDO EXATAMENTE ÀS DIMENSÕES DAS FERRAGENS.

a)TODAS AS PORTAS INTERNAS EM MADEIRA DEVERÃO SER PINTADAS COM VERNIZ.



03 - GUARNIÇÕES

AS GUARNIÇÕES (VISTAS), DEVERÃO SER DA MESMA MADEIRA DOS BATENTES, DEVENDO SER APARELHADAS COM LARGURA DE 6 (SEIS)

CM. AS JUNÇÕES DEVERÃO SER MEIA-ESQUADRIA E A FIXAÇÃO DOS MESMOS NOS BATENTES SERÁ POR PREGOS SEM CABEÇA.

VII - ESQUADRIAS METALICAS

TODOS OS TRABALHOS DE SERRALHERIA SERÃO EXECUTADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES E DETALHES DE PROJETO,

BEM COMO DO PREVISTO NESTE CADERNO DE ENCARGOS, UTILIZANDO-SE MATERIAL DE BOA QUALIDADE E SEM DEFEITOS OU FALHAS.

AS JANELAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM ALUMÍNIO COM A DEVIDA PINTURA ONDE SERÃO INSTALADOS VIDROS TEMPERADOS.

NOS ACESSOS EXTERNOS SERÃO INSTALADAS PORTAS DE FERRO TIPO PORTAS DE ABRIR. SEGUIR DIMENSÃO DE ACORDO COM O

PROJETO ARQUITETÔNICO.

AS PORTAS DEVEM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVE POSSUIR MAÇANETA, ESPELHO DA FECHADURA E DOBRADIÇA

REFORÇADA.

01 - FERRAGENS

TODAS AS FERRAGENS SERÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, INTEIRAMENTE NOVAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE

PRIMEIRA QUALIDADE, O ASSENTAMENTO DAS FERRAGENS SERÁ PROCEDIDO COM PARTICULAR ESMERO, OS REBAIXOS OU ENCAIXES

PARA FECHADURAS DE EMBUTIR, DOBRADIÇAS, CHAPAS, TESTAS, ETC., TERÃO A FORMA DAS FERRAGENS, NÃO SENDO TOLERADAS

FOLGAS QUE EXIJAM EMENDAS, TALISCAS DE MADEIRA, ETC., PARA O ASSENTAMENTO SERÃO EMPREGADOS PARAFUSOS DE

QUALIDADE, ACABAMENTO E DIMENSÕES CORRESPONDENTES AOS DAS PEÇAS QUE FIXAREM.

EM CADA FOLHA DE PORTA DEVERÃO SER COLOCADAS 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS CROMADAS DE 3” X 2 ½”

A LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS DAS FERRAGENS NAS ESQUADRIAS SERÁ MEDIDA COM PRECISÃO DE MODO A SEREM EVITADAS

DISCREPÂNCIA DE POSIÇÃO OU DIFERENÇA DE NÍVEL PERCEPTÍVEIS À VISTA, A LOCALIZAÇÃO DAS FECHADURAS, DOBRADIÇAS E OUTRAS

FERRAGENS, SERÁ CONFORME DETALHES OU DETERMINADAS PELA FISCALIZAÇÃO.

TODAS AS MAÇANETAS DAS PORTAS DE ABRIR DEVERÃO SER DO TIPO ALAVANCA.

VIII - REVESTIMENTO

OS REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA DEVERÃO APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE DESEMPENADOS, APRUMADOS, ALINHADOS E

NIVELADOS. AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LIMPAS E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS, ANTES DO INÍCIO DO REVESTIMENTO, O

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA SERÁ CONSTITUÍDO DE, NO MÍNIMO, DUAS CAMADAS SUPERPOSTAS CONTÍNUAS E UNIFORMES. O

EMBOÇO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A SUPERFÍCIE PREVIAMENTE CHAPISCADA.

CHAPISCO

TODAS AS SUPERFÍCIES A SEREM REVESTIDAS, SERÃO CHAPISCADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:4,

SENDO QUE A ESPESSURA MÉDIA DO CHAPISCO DEVERÁ FICAR EM TORNO DE 03 MM.

EMBOÇO



O EMBOÇO DEVERÁ SER INICIADO APÓS A COMPLETA PEGA DO CHAPISCO, DEPOIS DE EMBUTIDOS TODAS AS CANALIZAÇÕES E

COLOCADOS OS MARCOS E ADUELAS. DEVERÁ O EMBOÇO SER FORTEMENTE COMPRIMIDO CONTRA AS SUPERFÍCIES E APRESENTAR

PARÂMETROS ÁSPEROS OU ENTRECORTADOS DE SULCOS PARA FACILITAR A ADERÊNCIA DOS REBOCOS. DEVERÁ SER REGULARIZADO E

DESEMPENADO À RÉGUA E DESEMPENADEIRA, APRESENTANDO ASPECTO UNIFORME E PARÂMETROS PLANOS, A ESPESSURA MÁXIMA

DO EMBOÇO DEVERÁ SER DE 1,5 CM.

A ARGAMASSA PARA O EMBOÇO INTERNO SERÁ DE CAL VIRGEM E AREIA NO TRAÇO 1:3,5 E PARA O EXTERNO, ARGAMASSA DE CAL

VIRGEM E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE 50 KG DE CIMENTO POR M³ DE ARGAMASSA E IMPERMEABILIZANTE ADICIONADO À

ÁGUA DE AMASSAMENTO, NA PROPORÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE.

NA FACHADA SERÁ EXECUTADO FRISOS E REQUADROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO .

MASSA CORRIDA

APLICADO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E TETO, BEM COMO APLICAÇÃO DE SELADOR EM TODAS AS PAREDES.

APÓS A CONCLUSÃO DO EMBOÇO, SERÁ APLICADA DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - PVA -, QUE DEVERÁ SER TOTALMENTE ALISADA

E LIXADA , ANTES DE RECEBER A PINTURA.

AZULEJOS

COMPREENDE FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, AZULEJOS, REJUNTE, LIMPEZA E TODOS OS

DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTE ITEM.

SERÃO ASSENTADOS AZULEJOS COR BRANCA COM REJUNTE CINZA ATÉ O TETO NAS DEPENDÊNCIAS IDENTIFICADAS NO PROJETO

ARQUITETÔNICO.

DEVERÃO SER ASSENTADOS SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO-COLA SOBRE EMBOÇO CURADO. AS JUNTAS VERTICAIS DEVERÃO SER A

PRUMO E AS HORIZONTAIS PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ESPESSURA CONSTANTE DEFINIDA EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

A FIADA RECORTADA DEVERÁ SER AQUELA DA PARTE INFERIOR DA PAREDE.

O REJUNTAMENTO DEVERÁ SER COM REJUNTE COM EPÓXI NA COMPOSIÇÃO, QUE APRESENTA BAIXO NÍVEL DE ABSORÇÃO E DEVERÁ SER

EXECUTADO 2 (DOIS) APÓS O ASSENTAMENTO.

AS BORDAS DEVERÃO SER ESMERILHADAS E NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU EMENDAS, OS QUE DEPOIS DE COLOCADOS, SOAREM

OCOS SERÃO RETIRADOS E ASSENTADOS NOVAMENTE. A COLOCAÇÃO DE AZULEJOS SÓ PODERÁ SER INICIADA APÓS O TÉRMINO DE

TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EMBUTIDA, AS QUINAS ENTRE AZULEJOS. CASO OCORRA A QUEBRA OU MANCHAS

IRREPARÁVEIS NO AZULEJO E PISO EXISTENTES, A CONTRATADA DEVERÁ REPOR EM COR IDÊNTICA, TEXTURA E QUALIDADE SEM CUSTO À

CONTRATANTE.

FORROS /LAJES

OS FORROS SERÃO CONSTITUÍDOS DE LAJES PRÉ-FABRICADAS, DEPOIS EMBUTIDAS ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SERÃO

REVESTIDAS COM EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA 1:4/12 (CIMENTO, CAL E AREIA).

IX – PAVIMENTAÇÃO

CONTRA-PISO



TODOS OS PISOS SOBRE ATERRO SERÃO EXECUTADOS MEDIANTE SEGUINTE PROCEDIMENTO E SEQUÊNCIA:

A) - ATERRO EM CAMADAS SOBREPOSTAS DE 20 CM DE ESPESSURA, ABUNDANTEMENTE MOLHADAS E COMPACTADAS.

B) - ABERTURA DE VALAS PARA AS CANALIZAÇÕES PASSANTE SOB O PISO.

C) - COLOCAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES, REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM PERFEITA REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO

DA SUPERFÍCIE COMPACTADA.

D) - LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 15 CM.

E) - LANÇAMENTO DO LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, COM 200 KG DE CIMENTO POR METRO CÚBICO, ESPESSURA MÍNIMA DE

6 CM, CONTENDO HIDRÓFUGO, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.

CONCRETO SIMPLES / PISO CIMENTADO

A CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO SIMPLES DEVERÁ SER EXECUTADA DEPOIS DE ESTAR O ATERRO OU O CORTE

PERFEITAMENTE APILOADO E NIVELADO, COLOCADAS ÀS CANALIZAÇÕES QUE DEVEM PASSAR POR SOB O PISO E EXECUTADO O SISTEMA

DE DRENAGEM (QUANDO HOUVER).

O TRAÇO MÍNIMO A SER EMPREGADO SERÁ 1:3:6, DE CIMENTO, AREIA E BRITA Nº 1 E 2, EM PARTES IGUAIS, CONTENDO HIDRÓFUGO NA

PROPORÇÃO ADEQUADA. ESTA CAMADA TERÁ A ESPESSURA INDICADA NO PROJETO, MAS NUNCA INFERIOR A 06 CM.

DEVERÃO SER TOMADAS PRECAUÇÕES NÃO SÓ NA PASSAGEM DA CAMADA SOBRE CANALIZAÇÕES, DE MODO QUE NÃO HAJA

DIMINUIÇÃO NA ESPESSURA, BEM COMO NA FORMAÇÃO DOS RODAPÉS AO LONGO DAS PAREDES.

PISOS CERÂMICOS

COMPREENDE O FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO,

REJUNTE, LIMPEZA E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM.

O PISO CERÂMICO NECESSÁRIOS SERÁ ASSENTADO SOBRE A SUPERFÍCIE REGULARIZADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO-COLA OU

ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:0,5:4. AS JUNTAS DEVERÃO SER ALINHADAS.

NO ENCONTRO DE PAREDES REVESTIDAS COM AZULEJOS O ACABAMENTO DEVERÁ SER ESMERADO, POIS NÃO SERÃO UTILIZADOS

RODAPÉS.

TODOS OS PISOS LAVÁVEIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% NA DIREÇÕES DOS RALOS OU PORTAS EXTERNAS.

A EXECUÇÃO DOS PISOS DEVERÁ SER FEITA SOMENTE APÓS A CONCLUSÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS E DEPOIS DE

TOTALMENTE VEDADA AS COBERTURAS.

SERÁ PROIBIDA QUALQUER CIRCULAÇÃO SOBRE OS PISOS COLOCADOS, DURANTE AS PRIMEIRAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS

SUBSEQUENTES À COLOCAÇÃO.

SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTES TIPOS DE PISO CERÂMICO:

- DIMENSÃO MÍNIMA: 30X30CM

- ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA =< 4 %

- PEI=5

- CLASSIFICAÇÃO EXTRA

- RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS = CLASSIFICAÇÃO A

- RESISTÊNCIA AO ATAQUE ÁCIDO = CLASSIFICAÇÃO A

- REJUNTAMENTO COM REJUNTE À BASE DE EPÓXI (PROIBIDO O USO DE CIMENTO NA COMPOSIÇÃO DO REJUNTE)



RODAPÉS CERÂMICO

SERÃO ASSENTADOS RODAPÉS CERÂMICOS COM ALTURA DE 7 CM EM TODAS AS PAREDES INTERNAS, EXCETOS AS PAREDES QUE VÃO

RECEBER AZULEJOS.

SOLEIRAS/PINGADEIRAS EM GRANITO

AS SOLEIRAS EM GRANITO SERÃO COLOCADAS NAS PORTAS EXTERNAS, PORTAS BANHEIROS, TRANSIÇÃO DE TIPO DE PISOS DIFERENTES.

EM TODAS AS JANELAS SERÃO ASSENTADOS PINGADEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, ASSENTES COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM UMA SALIÊNCIA DE 1,5 CM PARA SERVIR DE PINGADEIRA.

NO ASSENTAMENTO DEVERÁ SER DEIXADO CAIMENTO PARA FORA QUE PERMITA O BOM ESCOAMENTO DAS ÁGUAS. A LARGURA

SOLEIRAS/PINGADEIRAS SERÁ DETERMINADA NA OBRA.

X - VIDROS

COMPREENDE O FORNECIMENTO, PREPARO E ASSENTAMENTO DE VIDROS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM

PROJETO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM.

OS VIDROS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, NÃO PODERÃO APRESENTAR BOLHAS, LENTES, ONDULAÇÕES, RACHADURAS OU OUTROS

DEFEITOS.

AS PLACAS DE VIDRO NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFEITOS DE CORTE (BEIRADAS, LASCADAS, PONTAS SALIENTES, CANTOS QUEBRADOS,

CORTE EM BISEL) E NEM APRESENTAR FOLGA EXCESSIVA COM RELAÇÃO AO REQUADRO DE ENCAIXE.

AS CHAPAS DE VIDROS DE VIDRO DEVERÃO FICAR ASSENTES EM LEITO ELÁSTICO, QUER DE MASSA (DUAS DEMÃOS) QUER DE BORRACHA.

ESSA TÉCNICA NÃO PODERÁ SER DISPENSADA, MESMO QUANDO DA FIXAÇÃO DO VIDRO COM BAQUETE DE METAL OU DE MADEIRA.

SERÃO COLOCADOS OS SEGUINTES TIPOS DE VIDROS:

- VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM A ESPESSURA DE 8MM NAS JANELAS.

- VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FECHADURAS E TRINCOS,

ESPESSURA DE 10 MM PARA PORTAS.

NOS BANHEIROS SERÃO INSTALADOS ESPELHOS COM ESPESSURA DE 5MM EM MOLDURAS DE ALUMÍNIO.

XI - INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS

TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AOS DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS PRÓPRIOS DE CADA TIPO

DE INSTALAÇÃO, CONSTANTE DO PROJETO.

TODAS AS INSTALAÇÕES OBEDECERÃO, QUANTO À SUA EXECUÇÃO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, BEM COMO AOS

REGULAMENTOS E POSTURAS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

TODO O MATERIAL A SER EMPREGADO OBEDECERÁ ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS PROJETOS. EM CASOS OMISSOS, SERÃO

EMPREGADOS COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PODENDO SER EXIGIDO PELA FISCALIZAÇÃO UM CERTIFICADO DE

ORIGEM E QUALIDADE DOS MESMOS.

TODAS AS INSTALAÇÕES, QUANDO TERMINADAS, SERÃO SUBMETIDAS A UM TESTE DE FUNCIONAMENTO EM PLENA CARGA DE SERVIÇO,

DURANTE ESPAÇO DE TEMPO NUNCA INFERIOR A 03 (TRÊS) HORAS, SEM O QUE NÃO SERÃO RECEBIDAS PELA FISCALIZAÇÃO.



OS MATERIAIS DEVERÃO OBEDECER ÀS MARCAS E REFERÊNCIAS CONSTANTES NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATÉRIAS E A LISTA DE

SERVIÇOS, QUANTIDADES E PREÇOS – (PSQP), SABENDO-SE QUE OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

TAIS COMO FITA VEDA ROSCA, COLAS, SOLUÇÃO LIMPADORA, MASSA DE CALAFETAÇÃO, BEM COMO CONEXÕES E JUNTAS ELÁSTICAS,

REJUNTES, ENVELOPAMENTO DE PROTEÇÃO E RASGOS E FECHAMENTO NA ALVENARIA DEVERÃO SER DILUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS

DA TUBULAÇÃO.

01 - LOUÇAS E METAIS

COMPREENDE O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DO APARELHO E/OU LOUÇAS OU METAIS, FIXAÇÃO E ASSENTAMENTO, BEM COMO

TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTE ITEM. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS TAMBÉM,

TODOS OS AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DE SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA ESTANQUE IDADE DA

INSTALAÇÃO.

AS PEÇAS A SEREM INSTALADAS DEVEM SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

A) VASOS SANITÁRIOS:

- BANHEIRO COMUM: BACIA SANITÁRIA - CERÂMICA BRANCA;

- BANHEIRO ADAPTADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: BACIA SANITÁRIA ADEQUADA - CERÂMICA BRANCA;

B) CUBAS:

- LAVATÓRIO CERÂMICO OVAL DE EMBUTIR, COR BRANCA (SANITÁRIOS)

- PIA EM INOX: RETANGULAR DE EMBUTIR (NAS COZINHAS DAS SALAS DE APOIO)

C) METAIS:

- TORNEIRAS PARA PIAS: CROMADAS

- TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS TIPO MONOCROMADAS: CROMADAS, PARA TODAS AS PIAS DOS WCS

XII - SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

A INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO SERÁ EXECUTADA PELA CONTRATADA, OBSERVANDO-SE RIGOROSAMENTE O QUE

ESTABELECE A NB-24, DA ABNT, AS NORMAS GERAIS DE AÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO E O PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.

PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, DEVERÁ SER INSTALADO 4 EXTINTORES CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

XIII - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AOS DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS PRÓPRIOS DE CADA TIPO

DE INSTALAÇÃO, CONSTANTE DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS.

TODAS AS INSTALAÇÕES OBEDECERÃO, QUANTO À SUA EXECUÇÃO AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, BEM COMO AOS

REGULAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS OBEDECERÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS PROJETOS. EM CASOS OMISSOS,

SERÃO EMPREGADOS COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PODENDO SER EXIGIDO PELA FISCALIZAÇÃO UM CERTIFICADO DE

ORIGEM E QUALIDADE DOS MESMOS.

TODAS AS INSTALAÇÕES, QUANDO TERMINADAS, SERÃO SUBMETIDAS A UM TESTE DE FUNCIONAMENTO, SEM O QUE NÃO SERÃO

RECEBIDAS PELA FISCALIZAÇÃO.

PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, DEVERÁ SER OBSERVADO O PROJETO DE ELÉTRICO/TELEFÔNICO.



01 - LUMINÁRIAS

COMPREENDE O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS

NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM, DEVE SER INSTALADAS LUMINÁRIAS TUBULARES DE SOBREPOR 2X36W NOS

AMBIENTES INTERNOS E LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE 100W NOS AMBIENTES DE APOIO.

02 - INTERRUPTORES E TOMADAS:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS

NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM, SENDO INTERRUPTORES E TOMADAS SIMPLES COM ACABAMENTO BRANCO.

03- ILUMINAÇÃO EXTERNA (EM TORNO DO PISO DE CORTEJO):

LED 100 W MODULAR

CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIA ORNAMENTAL COM: POSTE DE AÇO SAE 1010/1020, CÔNICO CONTINUO RETO CIRCULAR, COM UMA

ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL COM ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 2,25 MM, COM 4,10 M DE ALTURA LIVRE DO SOLO, COM BASE E

04 CHUMBADORES DE 1/2"X 400 MM SOLDADOS EM FORMA DE GABARITO COM PORCAS E ARRUELAS, SEM JANELA DE INSPEÇÃO.

FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO EM UMA ÚNICA PEÇA COM 1 ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL, TENDO DIÂMETRO NA

BASE DE 120 MM E NO TOPO UMA PONTEIRA DE 57 MM PARA A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA. O POSTE DEVERÁ PINTADO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA POLIÉSTER A 220ºC NA COR A DEFINIR. LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA, FORMATO CÔNICO COM CORPO DE

ALUMÍNIO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER A PÓ A 220ºC NA COR A DEFINIR; REFLETOR DE ALUMÍNIO PINTADO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER A PÓ A 220ºC BRANCO MICROTEXTURIZADA, SELADO E CORTADOS NA MEDIDA EXATA DOS

MÓDULOS PARA FACILITAR SUA TROCA ; ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA; TAMPA

SUPERIOR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO PINTADO NA COR A DEFINIR; JUNTA DE VEDAÇÃO EM GUARNIÇÃO DE SILICONE

POLIMETILSILOXANO FIXADA SOBRE PRESSÃO NO PERÍMETRO DO DIFUSOR RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 200 ºC FIXAÇÃO DO

CABO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PRENSA-CABO; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EXTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL. FIXAÇÃO EM

TOPO DE POSTE DE 57MM MM DE DIÂMETRO EXTERNO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO ALLEN SEM CABEÇA. LUMINÁRIA DEVERÁ DE

CONTER 2 MÓDULOS RETANGULARES PARA FACILITAR E MINIMIZAR FUTURAS MANUTENÇÕES EM CASO DE TROCA PODENDO TROCAR

APENAS UM MÓDULO DIMINUINDO ASSIM CUSTOS, CADA MÓDULO É ACOPLADO COM DISSIPADOR DE ALUMÍNIO INJETADO. CADA

MÓDULO POSSUI 30 LEDS TOTALIZANDO 60 LEDS PARA A LUMINÁRIA. OS MÓDULOS TÊM DIMENSÕES DE 300X75X55 E GRAU DE

VEDAÇÃO IP67. CABOS DE CONEXÃO DOS LÍDER E DRIVER ATRAVÉS DE CONECTORES DE ALTO RENDIMENTO IP67 COM ENCAIXE E ROSCA

PARA ATÉ 4 MÓDULOS PARA FACILITAR FUTURAS MANUTENÇÕES NÃO SERÃO ACEITOS SOLDAS OU EMENDAS COM FITA ISOLANTE A

LUMINÁRIA TEM FLUXO LUMINOSO DE APROXIMADAMENTE 15000 LUMENS E POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA DE 100W. A

LUMINÁRIA É DISPONÍVEL COM TEMPERATURA DE COR DE 4000-5500K, E O ÍNDICE DE REPETIBILIDADE DE COR (IRC) PARA ESTA

TEMPERATURA DE COR É MAIOR QUE 80. OS LEDS NESTA CONFIGURAÇÃO TEM EFICIÊNCIA DE 150LM/W. VIDA ÚTIL DO LED DE 60000

HORAS. O SISTEMA CONTA DOIS DRIVER BLINDADO DE 50W DE POTÊNCIA COM GRAU DE VEDAÇÃO IP67. SAÍDA DE 2,8A, FATOR DE

POTÊNCIA MAIOR QUE 0,98 E THD MENOR QUE 20%. TA E TC DO DRIVER SÃO 60 E 90 GRAUS RESPECTIVAMENTE, GRAU DE RESISTÊNCIA

MECÂNICA IK08 E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10 KA, MÓDULOS DE LED COM ENSAIOS LM80 E LM79 EM TRADUÇÃO

JURAMENTADA. CONJUNTO LUMINÁRIA E POSTES PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER A 220ºC NA COR A DEFINIR, COM

REFERÊNCIA FIBROMETAL DO BRASIL.

IX - PINTURA

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MASSAS E TINTAS, CONFORME O CASO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ASSIM COMO TODOS OS

DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS.

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MASSAS E TINTAS, CONFORME O CASO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ASSIM COMO TODOS OS

DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS.



A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE PINTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS DE COMPROVADA

COMPETÊNCIA.

A PINTURA EXTERNA DEVERÁ RESPEITAR O PROJETO ARQUITETÔNICO.

AS PINTURAS SERÃO INICIADAS APÓS A CURA E SECAGEM DO REBOCO, DEPOIS DE AUTORIZADA PELA FISCALIZAÇÃO, COM CUIDADO E

PERFEIÇÃO, OFERECENDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODAS AS SUPERFÍCIES A PINTAR DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS E

PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINEM. PARA A VERIFICAÇÃO DOS TONS, A CONTRATADA DEVERÁ PREPARAR

TODAS AS AMOSTRAS NECESSÁRIAS NO LOCAL ESCOLHIDO. PARA OS DIVERSOS TIPOS DE PINTURA SERÃO EMPREGADAS TINTAS JÁ

PREPARADAS. DEVERÃO SER FORNECIDAS RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA SE CONSEGUIR A TONALIDADE

DESEJADA, CADA FASE PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DEVERÁ FICAR TOTALMENTE CONCLUÍDA E ACEITA PELA

FISCALIZAÇÃO, PARA SER INICIADA A SUBSEQÜENTE.

A APLICAÇÃO DA TEXTURA SERÁ COM DESEMPENADEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL. OS LOCAIS ESTÃO INDICADOS NO PROJETO

ARQUITETÔNICO.

01- EM SUPERFICIES INTERNAS – (ALVENARIA/LAJES/FORRO)

TODAS AS PAREDES INTERNAS E FORROS DEVERÃO TER RECEBIDO DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA. PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NAS

PAREDES DE ALVENARIA, SERÃO FEITAS:

a)LIXAMENTO PARA RETIRAR TODOS OS CAROÇOS E REBARBAS QUE FICAREM NO REBOCO;

b)EMASSAMENTO DOS BURACOS OU FENDAS COM MASSA DE GESSO E COLA NA BASE DE 2 KG DE COLA, DILUÍDA EM 10 LITROS DE

ÁGUA E 20 KG DE GESSO;

c)PINTURA EM TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS

02 – EM SUPERFÍCIES EXTERNAS:

a)PINTURA ACRÍLICA: SERÁ APLICADA DUAS DEMÃOS DE LÁTEX ACRÍLICO NAS PAREDES EXTERNAS DA CONSTRUÇÃO,NOS LOCAIS

INDICADOS NO PROJETO.

a)TEXTURA ACRÍLICA: AS PAREDES EXTERNAS INDICADAS NO PROJETO RECEBERÃO TEXTURA ACRÍLICA.

b)NO BARRADO SERÃO INSTALADOS REVESTIMENTO CERÂMICO DE 10X10CM ATÉ A ALTURA DE 1,20M.

03 - EM FERRO:

PARA EXECUÇÃO DESTA PINTURA SERÃO FEITAS:

A) LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES COM ESCOVA DE ARAME DE AÇO OU LIXA DE ESMERIL PARA ELIMINAR QUAISQUER TRAÇOS DE

FERRUGEM;

B) APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE TINTA ZARCÃO;

C) LIXAMENTO CUIDADOSO;

D) TRÊS DEMÃOS DE TINTA NA COR A SER DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO.

X - CALÇADAS EXTERNAS

01- CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES:



COMPREENDE O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS

NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DESSE ITEM, OBSERVANDO OS CUIDADOS E OS SERVIÇOS ESPECÍFICOS. SERÁ EXECUTADA UMA

CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES AO REDOR DE TODA A CONSTRUÇÃO, NA LARGURA DE 1,0M, EM TODO PERÍMETRO DO LOTE E

TAMBÉM PARA A RAMPA DE ACESSO DE PEDESTRES.

NAS CALÇADAS EXTERNAS E DE ACESSO SERÁ COLOCADO PISO TÁTIL.

02- CALÇADAS EM CONCRETO ESTRUTURAL ALISADO

NA ÁREA DO ACESSO DE CARROS (PISO DO CORTEJO) SERÁ EXECUTADO PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL ALISADO. ESTE DEVERÁ SER

FEITO SOBRE MALHA DE FERRO 4,2MM, 15X15 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO À CADA 2M. A ESPESSURA DO PISO DEVERÁ SER DE 8 CM

E O ACABAMENTO PERFEITAMENTE ALISADO.

XI – SERVIÇOS DIVERSOS:

01- BANCADAS EM GRANITO:

SERÃO INSTALADOS TAMPOS EM GRANITO DO TIPO CINZA ANDORINHA NOS AMBIENTES ESPECIFICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

NOS AMBIENTES EM QUE NÃO ESTIVER ESPECIFICADO AZULEJOS NAS PAREDES, ESTES DEVERÃO TER UM RODAPIA NO MESMO GRANITO

JUNTO À PAREDE, NA ALTURA DE 30CM, NO TAMANHO DO RESPECTIVO TAMPO.

02 – CORRIMÃO

SERÁ INSTALADO CORRIMÃO EM TODA A ENTRADA DE PEDESTRES EM FERRO E ALTURA CONFORME NBR9050.

XII - AJARDINAMENTO - GRAMA ESMERALDA

PLANTIO DE GRAMA COM JARDINAGEM NO TERRENO INTERNO CONFORME PROJETO.

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, ADUBO, CALCÁRIO, ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA TERRA,

ADIÇÃO E MISTURA DE ADUBO SE FOR NECESSÁRIO, PLANTIO DE GRAMA, IRRIGAÇÃO, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, CORTE E PODA

DA GRAMA.

NAS ÁREAS INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SERÁ PLANTADA GRAMA EM PLACA DO TIPO ESMERALDA.

XIII- DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS

A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS COMPREENDE TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE A CONTRATADA DEVE TOMAR, NO FINAL

DA OBRA, PARA A COMPLETA RETIRADA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LIMPEZA DA OBRA, OS LOCAIS UTILIZADOS PARA A

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DEVERÃO SER COMPLETAMENTE LIMPOS E INTEGRADOS AO PAISAGISMO.

03 – HABITE-SE / CND (INSS)

A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A CONTRATANTE, NA MEDIÇÃO FINAL OS DOCUMENTOS REFERENTE AO HABITE-SE E CERTIDÃO

NEGATIVA DE DÉBITOS (CND-INSS) DA OBRA.

04 - LIMPEZA



A EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETAMENTE LIMPOS, OS VIDROS, APARELHOS SANITÁRIOS E TODOS OS PISOS DEVERÃO SER

LAVADOS, DEVENDO QUALQUER VESTÍGIO DE TINTA OU ARGAMASSA DESAPARECER, DEIXANDO AS SUPERFÍCIES COMPLETAMENTE

LIMPAS E PERFEITAS, SOB PENA DE SEREM SUBSTITUÍDOS.

TUDO QUANTO SE REFERE A METAIS, RALOS, TORNEIRAS, MAÇANETAS, ESPELHOS, ETC., DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE POLIDO, SEM

ARRANHÕES OU FALHAS NA CROMAGEM, SOB PENA DE SEREM SUBSTITUÍDOS, O MESMO ACONTECENDO COM AS DEMAIS PEÇAS.

TODAS AS FERRAGENS SERÃO LUBRIFICADAS E LIMPAS, SUBSTITUINDO-SE AQUELAS QUE APRESENTAREM O MÍNIMO DE DEFEITO DE

FUNCIONAMENTO OU DE ACABAMENTO.

CABERÁ A CONTRATADA AS DESPESAS DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÕES

TELEFÔNICAS JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS.



MUNICÍPIO DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I -
PLANILHA

OBRA - CAPELA MORTUARIA Estatística PREÇOS DESONERADOS

ENDEREÇO - AV. AVIAÇÃO X RUA GUAIANAZES - JD COLONIAL ÁREA - (m²) - 261,99

CODIGOS SINAPI
PREÇO
SINAPI -

ABRIL/2021

TIPO - CONSTRUÇÃO NOVA EM ALVENARIA

COORDENADAS: -23,552096 E -51,419307 BDI - 1,2907

REFERÊNCIA SINAPI - ABRIL/2021 - PREÇO DESONERADO - PARANÁ ART Nº

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNITÁRIO PARCIAL TOTAL %

01. SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS

01.01 Locação da obra m² 261,99 2,79 730,38 0,09119 020142-SANEPAR 2,16

01.02
Barracão de madeira para depósito materiais e escritório (locação de
container de 10,0 m³))

mês 4,00 504,16 2.016,63 0,25177 10776 - PRED MAI 21 390,62

01.03

Entrada de energia DEFINITIVA - Padrão COPEL, completa de - 3x80 A
- com fornecimento de material e mão INCLUSO poste, caixas, tubulações
fios, cabos, caixa de medição e todos os materiais necessários a instalação
e montagem em uma mureta em alvenaria.

01.03.01 Poste de concreto duplo T - 7,20 metros - 200 kgf, Padrão COPEL ud
1,00

1.138,19 1.138,19 0,14210
COMP ( 100578 +

423423 - SANEPAR )
881,87

01.03.02
Armação secundaria com Rack sustentação do Ramal de Entrada (isolador e
Roldana)

ud 1,00 62,88 62,88 0,00785 101.539 48,72

01.03.03
Eletroduto rígido rosável, PVC, DN = 50 mm, (1 1/2" ), fornecimento e
intalação.

m 12,00 18,37 220,39 0,02752 93.008 14,23

01.03.04 Pares de Flanges 1 1/2" para Caixa Metálica - Padrão Copel ud 2,00 3,87 7,74 0,00097 Mercado 3,00

01.03.05 Haste de cobre para aterramento Ø5/8"x3m ud 1,00 58,02 58,02 0,00724 96.985 44,95

01.03.05 Conector tipo gar padrão Copel ud 1,00 18,93 18,93 0,00236 I - 1562 14,67

01.03.06 Cabeçote de alumínio Ø1.1/2" ud 1,00 9,22 9,22 0,00115 I - 1049 7,14

01.03.07 Armação secundária de espessura mín. 5 mm, zincada a quente m 2,00 15,49 30,98 0,00387 Mercado 12,00

01.03.08 Trava para cinta Zincada ud 3,00 2,58 7,74 0,00097 Mercado 2,00



01.03.09 Cabo flexível de cobre isolamento - # 25 mm²-1kV - 70ºC m 45,00 32,29 1.453,15 0,18142 101.889 25,02

01.03.10 Cabo flexível de cobre isolamento - #16 mm²-1kV - 70ºC m 2,00 21,18 42,36 0,00529 101.887 16,41

01.03.11 Disjuntor 3x80-A NEMA ud 1,00 199,97 199,97 0,02497 101.894 154,94

01.03.12
Caixa de passagem em concreto pré-moldada de (30x30x30)cm, com tampa
de concreto

ud 1,00 145,91 145,91 0,01822 97.895 113,05

01.03.13 Terminal pino curto 25mm ud 10,00 32,07 320,73 0,04004 I - 1543 24,85

01.03.14 Terminal pino longo 25mm ud 4,00 32,07 128,29 0,01602 I - 1543 24,85

01.03.15 Fita isolante preta 20,0 metros ud 1,00 11,55 11,55 0,00144 I-20.111 8,95

01.03.16 Fita auto fusão - 19 mm x 3,00 metros m 9,00 1,57 14,17 0,00177 I-00.404 1,22

01.03.17 Fita isolante amarela de 5,0 m - Fase A ud 2,00 4,36 8,72 0,00109 I-21.127 3,38

01.03.18 Fita isolante branca de 5,0 m - Fase B ud 2,00 4,36 8,72 0,00109 I-21.127 3,38

01.03.19 Fita isolante vermelho de 5,0 m - Fase C ud 2,00 4,36 8,72 0,00109 I-21.127 3,38

01.03.20 Caixa plástica de PVC - embutir 4x4" - fornecimento e instalação ud 1,00 16,26 16,26 0,00203 91.944 12,60

01.03.21 Tampa cega para caixa 4x4" ud 1,00 7,14 7,14 0,00089 I - 38.095 5,53

01.03.22 Caixa Padrão Copel - "Tipo C" - fornecimento e instalação ud 1,00 112,29 112,29 0,01402 Mercado 87,00

01.03.23
Mureta em alvenaria estruturada com concreto armado INCLUSO os
revestimentos - fornecimento e instalação

m³ 0,80 642,88 514,30 0,06421 101.166 498,10

01.04
Instalação provisória de entrada de água Padrão - SANEPAR de 3/4" -
INCLUSO hidrômetro - completa

ud 1,00 253,85 253,85 0,03169 10401- SANEPAR 196,68

01.05 Placa de obra padrão Município (3,00x1,50)m m² 4,50 460,08 2.070,37 0,25848
74209/001

(PRED2019)
356,47

01.06
Tapume Frontal em chapas metálicas - alt. 2,00 m - pintadas na cor branca =
1 x 27,00 metros -> ao final da OBRA - deixar as chapas no deposito
PMA

m 27,00 149,88 4.046,87 0,50525 98.459 116,13

01.07
MURO EM ALVENARIA / Divisas - (fundos e Lat. Esquerda) - Comp.
67,00 m

01.07.1 ESTACAS



Estacas escavadas tipo Strauss - com diâmetro de Ø 0,20 m INCLUSO a
escavação, o fornecimento e lançamento de concreto - FCK - 20,0 MPA e
ferragens de arranques dos pilares

01.07.1.01 Perfuração mecânica (escavação) para diâmetro de - Ø 0,20 m m 84,00 9,03 758,91 0,09475 Mercado 7,00

01.07.1.02 Aço CA 50 - 8,00 mm - Dobrado e montado -> (3,50 kg/estaca) kg 90,00 20,51 1.845,77 0,23044 92.917 15,89

01.07.1.03 Aço CA 60 - 5,0 mm - Dobrado e montado -> (0,60 kg/estaca) kg 12,00 24,02 288,23 0,03599 96.543 18,61

01.07.1.04
Concreto estrutural FCK - 20 MPA para fundações, inclusive lançamento e
adensamento

m³ 2,77 542,23 1.503,07 0,18766 90.854 420,12

01.07.1.05 Lançamento de concreto usinado através de Bombas m³ 2,77 38,68 107,22 0,01339 92.874 29,97

01.07.1.06 Corte e reparos (arrasamento) em cabeça de estacas até Ø 30 cm ud 28,00 23,88 668,56 0,08347 95.601 18,50

01.07.2 ESTRUTURA / ALVENARIA E REVESTIMENTOS

01.07.2.01 Formas de madeira de 3ª - montada /incl. desforma m² 50,00 89,29 4.464,39 0,55737 96.542 69,18

01.07.2.02 Aço CA 50 B - Dobrado e montado - (10,0 ) mm kg 260,00 19,22 4.996,66 0,62383 96.546 14,89

01.07.2.03 Aço CA 60 A - Dobrado e montado - (5,0) mm kg 100,00 15,44 1.543,63 0,19272 92800 11,96

01.07.2.04 Concreto fck - 20,0 MPA - preparo em betoneira m³ 4,70 542,23 2.548,49 0,31818 90.854 420,12

01.07.2.05 Lançamento e adensamento do concreto em fundações m³ 4,70 234,29 1.101,18 0,13748 92.873 181,53

01.07.2.06
Tijolo cerâmicos de 06 furos (esp. - 11,5 cm) - assente c/argamassa 1:2:8 -
INCLUSO andaimes

m² 110,00 80,37 8.840,63 1,10374 87.505 62,27

01.07.2.07 Chapisco - traço 1:3 - preparo manual m² 220,00 6,97 1.533,30 0,19143 87.894 5,40

01.07.2.08
Emboço / massa única traço (1:2:8) com espessura de 20 mm - aplicado
manualmente com execução de taliscas

m² 220,00 34,23 7.530,22 0,94014 87.529 26,52

01.07.2.09 Textura acrílica nos superfícies externas m² 220,00 18,46 4.060,41 0,50694 88.417 14,30

01.08 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA

01.08.01 Vigia Noturno - com encargos sociais mês 6,00 3.263,87 19.583,22 2,44494 88326 3.263,87

SUBTOTAL - 01 -> 75.038,38

02. MOVIMENTO DE TERRA

02.01 Limpeza (raspagem mecânica) do terreno Area delimitada m² 1.200,00 0,40 480,13 0,05994 98525 0,31



02.02
Carga mecânica com remoção do entulho / inservível - com transporte até
DMT 5 km - com caminhão basculante 6 ,0 m³ - esp. 0,30 m

m³ 250,00 20,84 5.211,04 0,65059
COMP ( 100973 +

97913 )
16,15

02.03 Escavação manual em terra p/cavas de fundação m³ 75,00 41,77 3.132,43 0,39108 96.525 32,36

02.04 Aterro de cavas c/apiloamento manual (90%) m³ 67,50 47,43 3.201,64 0,39972 94.319 36,75

SUBTOTAL - 02 -> 12.025,23

03. INFRAESTRUTURA

03.1 ESTACAS TIPO STRAUS - Ø 0,25 m:

Estacas escavadas tipo Strauss - com diâmetro de Ø 0,25 m INCLUSO a
escavação, o fornecimento e lançamento de concreto - FCK - 20,0 MPA e
ferragens de arranques dos pilares - 55 vezes de 5,00 m

03.1.01 Perfuração mecânica (escavação) para diâmetro de - Ø 0,25 m m 200,00 10,33 2.065,05 0,25782 Mercado 8,00

03.1.02 Aço CA 50 - 8,00 mm - Dobrado e montado -> (3,50 kg/estaca) kg 170,00 20,51 3.486,46 0,43528 92.917 15,89

03.1.03 Aço CA 60 - 5,0 mm - Dobrado e montado -> (0,60 kg/estaca) kg 33,00 24,02 792,63 0,09896 96.543 18,61

03.1.04
Concreto estrutural FCK - 20 MPA para fundações, inclusive lançamento e
adensamento

m³ 10,00 542,23 5.422,32 0,67697 90.854 420,12

03.1.05 Lançamento de concreto usinado através de Bombas m³ 10,00 38,68 386,81 0,04829 92.874 29,97

03.1.06 Corte e reparos (arrasamento) em cabeça de estacas até Ø 30 cm ud 55,00 23,88 1.313,25 0,16396 95.601 18,50

03.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

03.2.01 Formas de madeira - montada - com dimensões - (15x30) cm m² 120,00 89,29 10.714,54 1,33770 96.542 69,18

03.2.02 Aço CA 50 B - Dobrado e montado - 10,0 mm² - (Taxa 60 Kg/m³) kg 750,00 19,22 14.413,43 1,79950 96.546 14,89

03.2.03 Aço CA 60 A - Dobrado e montado - 5,0 mm²- (Taxa 25 km/m³) kg 300,00 24,02 7.205,75 0,89963 96.543 18,61

03.2.04
Concreto Estrutural - FCK 20,0 MPA - preparo/fornecimento INCLUSO o
adensamento

m³ 12,00 569,22 6.830,63 0,85280 92.728 441,03

03.2.05 Concreto Estrutural - FCK 20,0 MPA - Lançamento - Bombas m³ 12,00 38,68 464,17 0,05795 92.874 29,97

03.2.06
Aplicação de emulsão asfáltica - sobre baldrame duas demãos secção de
0,75 m²/m

m² 107,00 44,68 4.781,04 0,59691 98.557 34,62

SUBTOTAL - 03 -> 57.876,08



04. SUPERESTRUTURA

04.01 Formas de madeira - montada m² 300,00 96,58 28.974,00 3,61737 92.265 74,83

04.02 Aço CA 50 B - Dobrado e montado - 10,0 mm² - (Taxa 60 Kg/m³) kg 850,00 16,77 14.250,81 1,77920 91.603 12,99

04.03 Aço CA 60 A - Dobrado e montado - 5,0 mm²- (Taxa 25 km/m³) kg 350,00 24,02 8.406,71 1,04957 96.543 18,61

04.04
Concreto Estrutural - FCK 20,0 MPA - preparo/fornecimento INCLUSO o
adensamento

m³ 16,32 569,22 9.289,66 1,15980 92.728 441,03

04.05 Concreto Estrutural - FCK 20,0 MPA - Lançamento - Bombas m³ 16,32 38,68 631,27 0,07881 92.874 29,97

04.06 Escoramento/cimbramento da laje - Utilização 04 vezes m³ 261,99 23,45 6.144,00 0,76707 101.793 18,17

04.07
L01 - Laje pré-moldada convencional (H-12) com enchimento EPS -
sobrecarga 120 kg/m² - incluindo a capa em concreto (FCK - 25,0 MPA)
esp.04 cm e também o escoramento/cimbramento.

m² 116,00 197,35 22.893,14 2,85818 101963 152,91

04.08
L02 - Laje SALÃO CENTRAL - pré-moldada treliçada (H-16) com
enchimento EPS - sobrecarga 120 kg/m² - incluindo a capa em concreto
(FCK - 25,0 MPA) esp.06 cm e também o escoramento/cimbramento.

m² 114,40 232,32 26.577,25 3,31814 MERCADO 180,00

SUBTOTAL - 04 - > 117.166,85

05. PAREDES E PAINÉIS

05.01
Tijolo cerâmicos de 06 furos (esp. - 11,5 cm) - assente c/argamassa 1:2:8 -
INCLUSO andaimes - (com fornecimento e execução)

m² 360,00 80,37 28.932,96 3,61225 87.505 62,27

05.02 Alvenaria com elementos vazados tipo COBOGO INCLUSO andaimes m² 65,00 154,12 10.017,64 1,25069 101.162 119,41

05.03 Verga e contraverga reta em concreto armado (15 x 10) cm m 60,00 55,25 3.315,19 0,41390 93.194 42,81

SUBTOTAL - 05 - > 42.265,79

06. COBERTURA - (fornecimento e montagem)

06.01 Estrutura de madeira para telha cerâmica (tesoura / terças / caibros e ripas) m² 261,99 67,02 17.559,60 2,19230 100.381 51,93

06.02 Telha cerâmica tipo duplana m² 300,00 63,19 18.957,20 2,36679 94.204 48,96

06.03 Cumeeira cerâmica tipo goiva - INCLUSO o emboçamento m 14,00 33,51 469,08 0,05856 94.219 25,96

06.04 Rufo e contra em chapa galv. nº 26 - corte 33 cm. m 90,00 70,37 6.333,01 0,79067 100.327 54,52

06.05 Calha em chapa galv. nº 26 - corte 100 cm. m 3,50 210,13 735,46 0,09182 94.229 162,81



06.06
Impermeabilização de lajes de cobertura (Manta pvc + Regularização
argamassa 1:3 - 3 cm )

m² 40,00 97,72 3.908,63 0,48799 98.546 75,71

06.07
Estrutura de madeira aparente com pintura de proteção (verniz
Osmocolor em duas demãos) - com fornecimento e montagem

06.07.01
Vigas de madeira de Lei (essência) cambará - (6x16)cm aparelhada com
medidas acabadas - com comprimento de 6,00 m - 8 peças

m 48,00 43,75 2.100,16 0,26220 I - 20.211 33,90

06.07.02
Vigas de madeira de Lei (essência) cambará - (6x16)cm aparelhada com
medidas acabadas - com comprimento de 4,00 m - 9 peças

m 36,00 43,75 1.575,12 0,19665 I - 20.211 33,90

06.07.03
Caibros de madeira de Lei (essência) cambará - (5x6) cm aparelhada com
medidas acabadas - com comprimento de 3,00 m

m 200,00 29,22 5.844,10 0,72963 I - 20.212 22,64

06.07.04 Pintura das madeiras aparente em duas demãos (verniz incolor - Osmocolor) m² 90,00 21,18 1.906,17 0,23798 102.213 16,41

SUBTOTAL - 06 - > 59.388,53

07. ESQUADRIAS DE MADEIRA

07.1
P03 - Porta internas chapeada - (80x210) cm com caixilhos guarnições e
dobradiças 3x por porta ( 3 x 2 1/2" - cromada) INCLUSO o fornecimento e
a instalação

07.1.01 Batente de madeira padrão médio - para verniz CJ 1,00 259,27 259,27 0,03237 91.287 200,88

07.1.02 Porta chapa lisa encabeçada (80x210) cm - para verniz ud 1,00 351,12 351,12 0,04384 91.011 272,05

07.1.03 Jogo de vistas (guarnições) - para verniz m 10,00 11,04 110,35 0,01378 100.659 8,55

07.1.04 Dobradiças cromadas - (3x 2 1/2)" ud 3,00 47,01 141,02 0,01761 100.709 36,42

07.1.06 Fechadura cromada - BWC ud 1,00 107,59 107,59 0,01343 91.305 83,36

07.2.01
P02 - Porta internas chapeada - (90x210) cm com caixilhos guarnições e
dobradiças 3x por porta ( 3 x 2 1/2" - cromada) INCLUSO o fornecimento e
a instalação

07.2.02 Batente de madeira padrão médio - para verniz CJ 3,00 259,27 777,80 0,09711 91.287 200,88

07.2.03 Porta chapa lisa encabeçada (90x210) cm - para verniz ud 3,00 388,20 1.164,61 0,14540 91.012 300,78

07.2.04 Jogo de vistas (guarnições) - para verniz m 30,00 11,04 331,05 0,04133 100.659 8,55



07.2.05 Dobradiças cromadas - (3x 2 1/2)" ud 9,00 47,01 423,05 0,05282 100.709 36,42

07.2.06 Fechadura cromada - BWC ud 1,00 107,59 107,59 0,01343 91.305 83,36

Puxador para portas PCD -(cromados) ud 3,00 346,45 1.039,35 0,12976 100.874 268,43

SUBTOTAL - 07 - > 4.812,82

08. ESQUADRIAS METALICAS / VIDRO TEMPERADO

08.1 PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

08.1.01
P04 - Porta de correr em Vidro Temperado 10 mm incolor - (2,00x2,10 m),
INCLUSO acessórios de fixação, sustentação e montagem em alumínio
natural

m² 21,00 1.773,15 37.236,07 4,64888 102.183 1.373,83

08.1.02
Ferragens cromada - P04 - Porta de VT - INCLUSO e fechadura e

dobradiças
ud 5,00 274,91 1.374,55 0,17161 102.189 213,00

08.2 JANELAS EM VIDRO TEMPERADO

08.2.01
Janelas em Vidro Temperado 8 mm incolor - (nas dimensões abaixo),
INCLUSO acessórios de fixação, sustentação e montagem em alumínio
natural, bem como as ferragens e puxadores cromados

08.2.02 - J01 - (1,50 X 1,00) m - de correr -> 1,50 m² - duas unidades m² 3,00 367,52 1.102,55 0,13765 102.180 284,75

08.2.03 - J02 - (0,60 X 0,60) m - de basculante -> 0,36 m² - quatro unidades m² 1,44 367,52 529,22 0,06607 102.180 284,75

08.2.04 - J03 - (2,00 X 1,00) m - de correr -> 2,00 m² - duas unidades m² 4,00 367,52 1.470,06 0,18354 102.180 284,75

08.2.05 - J04 - (1,00 X 1,00) m - de correr -> 1,00 m² - três unidades m² 3,00 367,52 1.102,55 0,13765 102.180 284,75

08.3 PORTAS METALICAS

08.3.01

P01 - Porta Metálica com vidro - (0,90x2,10 m) em perfil de chapa
dobrada + grade metálica de ( 15 x 15) cm, INCLUSO também os
acessórios de fixação, sustentação e montagem em o vidro 4 mm -
pintura de fundo, conforme detalhes de projeto arquitetônico.
INCLUINDO ferragens (fechadura tetra chave)

m² 5,67 811,97 4.603,85 0,57479 94806 629,11

08.3.03 Puxadores em alumínio em ambos os lados - alt. 20 cm ud 6,00 34,37 206,22 0,02575 100.703 26,63

08.3.04 Vidro liso (transparente) de 4 mm em 60,0 % da porta m² 2,84 237,16 673,53 0,08409 102.152 183,75



08.4 OUTROS

08.4.01 Peitoril de granito cinza andorinha largura até 0,15 m - esp. 2cm m 13,40 125,59 1.682,96 0,21012 101.965 97,31

SUBTOTAL - 08 - > 49.981,56

09. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

OBSERV. -> Dever estar INCLUSOS nos itens abaixo relacionados
todos os materiais necessários e acessórios gerais (parafusos buchas e
outros) / mão de obra de instalação, montagem, abertura e
fechamentos de rasgos em paredes /

09.1 CAIXA E ENTRADA DE ÁGUA

09.1.01 Entrada de água padrão Sanepar ud 1,00 159,42 159,42 0,01990 89.957 123,52

09.1.02 Caixa de em fibra de 1.000 Litros - (completa)

09.1.02.01 Caixa d`água em fibra de 1.000 Litros - Banheiros ud 1,00 1.175,36 1.175,36 0,14674 88.503 910,67

09.1.02.02 Caixa d`água em fibra de 500 Litros - Área de Serviços ud 1,00 939,57 939,57 0,11730 88.504 727,98

09.1.02.03 Torneira boia 3/4" - metálica ud 2,00 38,64 77,28 0,00965 94796 29,94

09.1.02.04 Registro de gaveta bruto 3/4" (entrada) ud 2,00 75,71 151,42 0,01890 94.494 58,66

09.1.02.05 Registro de gaveta bruto 1" (limpeza) ud 2,00 96,35 192,70 0,02406 94.495 74,65

09.1.02.06 Registro de gaveta bruto 1 1/2" (geral) ud 2,00 137,88 275,76 0,03443 94.497 106,83

09.1.02.07 Registro de gaveta bruto 2" (geral) ud 1,00 177,87 177,87 0,02221 94.498 137,81

09.2 LOUÇAS E METAIS

09.2.01 LAVABO - (com fornecimento e instalação) dos seguintes materiais:

09.2.01.01 Lavatório de louça com coluna PADRÃO MÉDIO - completo ud 1,00 480,19 480,19 0,05995 86.903 372,05

09.2.01.02 - Torneira de mesa para lavatório 1/2" - cromada - TIPO C.40 ud 1,00 103,39 103,39 0,01291 86.915 80,11

09.2.01.03 - Válvula de fundo p/lavatório cromada ud 1,00 32,80 32,80 0,00409 86.877 25,41

09.2.01.04 - Engate flexível metálico 1/2''- 30 cm ud 1,00 55,77 55,77 0,00696 86.886 43,21

09.2.01.05 - Sifão PVC com saída p/parede ud 1,00 22,57 22,57 0,00282 86.882 17,49

09.2.01.06 - Registro de gaveta c/canopla cromado - 3/4" - Deca - mod. C.40 ud 1,00 101,16 101,16 0,01263 89.987 78,38

09.2.01.07 - Torneira cromada c/Bico para Jardim/Tanque 3/4 " (Ref. 1153) ud 1,00 68,92 68,92 0,00860 I - 11.762 53,40

09.2.01.08 Vaso sanitário convencional de louça branca



09.2.01.09 - Bacia Sanitária (vaso) convencional - louça branca - sem assento ud 1,00 387,74 387,74 0,04841 95.470 231,09

09.2.01.10
- Válvula de descarga BASE com Registro acoplado 1 1/2" e canopla

cromada
ud 1,00 462,53 462,53 0,05775 99.635 275,67

09.2.01.11 - Tubo de descida p/ Válvula de descarga Ø 40 mm x 150 cm c/ joelho azul ud 1,00 26,56 26,56 0,00332 I - 12.613 15,83

09.2.01.12 - Assento PVC branco ud 1,00 44,79 44,79 0,00559 100.849 34,70

09.2.01.13 - Papeleira em metal cromado com rolete ud 1,00 74,25 74,25 0,00927 95.544 57,53

09.2.01.14 - Saboneteira em metal cromada ud 1,00 72,68 72,68 0,00907 95.545 56,31

09.2.02 SANITÁRIOS / BANHEIROS - (com fornecimento e instalação):

09.2.02.01 BANCADA

09.2.02.02
- Tampo de granito cinza andorinha (1,50x0,60) cm - INCLUSO o suporte e

acessórios de fixação
ud 2,00 706,38 1.412,76 0,17638 86.889 547,30

09.2.02.03 - Peitoril de granito (rodapia) cinza andorinha largura até 0,07 m - esp. 2cm m 3,00 125,59 376,78 0,04704 101.965 97,31

09.2.02.04 - Cubas de louça oval - (35x50) cm - fornecimento e instalação ud 3,00 187,92 563,76 0,07038 86.901 145,60

09.2.02.05 - Sifão PVC com saída p/parede ud 3,00 22,57 67,72 0,00845 86.882 17,49

09.2.02.06 - Válvula de fundo p/lavatório cromada ud 3,00 32,80 98,39 0,01228 86.877 25,41

09.2.02.07 - Engate flexível metálico 1/2''- 30 cm ud 3,00 55,77 167,31 0,02089 86.886 43,21

09.2.02.08 - Registro de gaveta c/canopla cromado - 3/4" - Deca - mod. C.40 ud 1,00 101,16 101,16 0,01263 89.987 78,38

09.2.02.09 - Torneira cromada c/Bico para Jardim/Tanque 3/4 " (Ref. 1153) ud 1,00 68,92 68,92 0,00860 I - 11.762 53,40

09.2.02.10
- Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido - fornecimento e

instalação
ud 3,00 52,97 158,91 0,01984 95547 41,04

09.2.02.11 VASOS

09.2.02.12
Bacia Sanitária (vaso) convencional para PCD sem furo frontal louça branca
- sem assento

ud 3,00 1.154,37 3.463,10 0,43236 95.472 894,40

09.2.02.13 Válvula de descarga BASE com Registro acoplado 1 1/2" ud 3,00 355,80 1.067,39 0,13326 99.635 275,67

09.2.02.14 Canopla para a válvula de descarga cromada ud 3,00 29,65 88,94 0,01110 100.856 22,97

09.2.02.15 Tubo de descida p/ Válvula de descarga Ø 40 mm x 150 cm c/ joelho azul ud 3,00 26,56 79,68 0,00995 I - 12.613 15,83

09.2.02.16 Papeleira em metal cromado com rolete ud 3,00 74,25 222,75 0,02781 95.544 57,53

09.2.03 SALA DE APOIO / COZINHA - (com fornecimento e instalação):



09.2.03.01
Tampo de granito cinza andorinha (1,50x0,60) cm - INCLUSO o suporte e
acessórios de fixação

ud 2,00 706,38 1.412,76 0,17638 86.889 547,30

09.2.03.02 - Peitoril de granito (rodapia) cinza andorinha largura até 0,07 m - esp. 2cm m 3,00 125,59 376,78 0,04704 101.965 97,31

09.2.03.03
- Cuba de aço inox simples - (46x30x12) cm -INCLUSO a válvula de fundo

cromada e sifão PVC
ud 2,00 322,07 644,14 0,08042 86.935 249,54

09.2.03.04 - Torneira de mesa tubo móvel pia cozinha cromada - 1/2" - mod. C.40 ud 2,00 123,12 246,23 0,03074 86.909 95,39

09.2.03.05 - Engate flexível metálico 1/2''- 30 cm ud 2,00 55,77 111,54 0,01393 86.886 43,21

09.2.04
ÁREA DE SERVIÇO - (com fornecimento e instalação) dos seguintes
materiais:

09.2.04.01 Tanque de louça branco suspenso - 18 litros ud 1,00 671,80 671,80 0,08387 86.874 520,51

09.2.04.02 - Válvula de metal cromado para tanque ud 1,00 32,80 32,80 0,00409 86.877 25,41

09.2.04.03 - Torneira cromada c/Bico para Jardim/Tanque 3/4 " (Ref. 1153) ud 2,00 68,92 137,84 0,01721 I - 11.762 53,40

09.2.05 OUTROS - (fornecimento e instalação)

09.2.05.01 Registro de gaveta c/canopla cromado - 3/4" - Deca - mod. C.40 ud 4,00 101,16 404,65 0,05052 89.987 78,38

09.2.05.02 Torneira 3/4" - (mod. 1153) - cromada p/jardim - externas ud 3,00 68,92 206,76 0,02581 I - 11.762 53,40

09.2.05.03 Bebedouro 40 - L - Fornecimento e instalação (completo) ud 1,00 1.047,42 1.047,42 0,13077 MERCADO 811,54

09.2.05.04 Extintor Portátil PQ-4 kg, incluindo fixação e placa de sinalização ud 2,00 199,59 399,18 0,04984 101.908 154,64

09.2.05.05 Extintor Portátil AP-10 L, incluindo fixação e placa de sinalização ud 2,00 205,55 411,10 0,05133 101.905 159,26

09.3 TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA POTAVEL

Composição Representativa com fornecimento instalação de " Tubo de
PVC marrom soldável - Classe 15 - (conforme NBR 5648), INCLUSO as
conexões, acessórios (adesivos, colas, lixas e ferramentas) - conforme o
projeto e o memorial descritivo, nos seguintes diâmetros:

09.3.01 Tubo de PVC soldável marrom - 60 mm (2") m 12,00 57,95 695,41 0,08682 91.789 44,90

09.3.02 Tubo de PVC soldável marrom - 50 mm (1 1/2") m 18,00 52,71 948,79 0,11846 91.788 40,84

09.3.03 Tubo de PVC soldável marrom - 32 mm (1") - m 6,00 35,88 215,28 0,02688 91.786 27,80

09.3.04 Tubo de PVC soldável marrom - 25 mm (3/4") - inclusive a área externa m 150,00 49,79 7.469,04 0,93250 91.785 38,58

09.3.04
CONEXÕES LRM - ADAPTADOR P/ REGISTRO E FLANGES EM
PVC



09.3.04.01 Cotovelo LR azul 3/4" x 3/4" ud 8,00 19,57 156,53 0,01954 89.366 15,16

09.3.04.02 Cotovelo LR azul 3/4" x 1/2" ud 6,00 17,93 107,56 0,01343 90.373 13,89

09.3.04.03 Luva Lr azul 3/4" ud 2,00 13,10 26,20 0,00327 89.980 10,15

09.3.04.04 T Central com rosca metálica - azul - 3/4"x25 mm ud 2,00 18,82 37,64 0,00470 89.618 14,58

09.3.04.05 Adaptador com flange em PVC - 50 mm x 1 1/ 2" ud 1,00 53,38 53,38 0,00666 94.706 41,36

09.3.04.06 Adaptador com flange em PVC - 60 mm x 2" ud 1,00 66,89 66,89 0,00835 94.707 51,83

09.3.04.07 Adaptador com flange em PVC 32 mm x 1" ud 2,00 30,15 60,30 0,00753 94.704 23,36

09.3.04.07 Adaptador com flange em PVC - 25 mm x 3/4" ud 1,00 25,35 25,35 0,00316 94.703 19,64

09.3.04.08 Adaptador curto para registro em PVC - 50 mm x 1 1/2" ud 1,00 13,53 13,53 0,00169 89596 10,48

09.3.04.08 Adaptador curto para registro em PVC - 60 mm x 2" ud 1,00 26,36 26,36 0,00329 89.610 20,42

09.3.04.09 Adaptador curto para registro em PVC - 32 mm x 1 " ud 2,00 10,56 21,12 0,00264 89.391 8,18

09.3.04.10 Adaptador curto para registro em PVC - 25 mm x 3/4" ud 2,00 7,78 15,57 0,00194 89.383 6,03

09.4 TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO SERIE NORMAL

Composição Representativa com fornecimento instalação de " Tubo
branca para esgoto - Serie Normal, INCLUSO as conexões, acessórios
(adesivos, colas, lixas e ferramentas) - conforme o projeto e o memorial
descritivo, nos seguintes diâmetros:

09.4.01 Tubo PVC soldável - esgoto - 150 mm m 50,00 91,28 4.563,77 0,56978 91.796 70,72

09.4.01 Tubo PVC soldável - esgoto - 100 mm m 36,00 82,71 2.977,40 0,37172 91.795 64,08

09.4.02 Tubo PVC soldável - esgoto - 75 mm m 12,00 49,86 598,30 0,07470 91.794 38,63

09.4.03 Tubo PVC soldável - esgoto - 050 mm m 24,00 100,74 2.417,66 0,30184 91.793 78,05

09.4.04 Tubo PVC soldável - esgoto - 040 mm m 12,00 67,29 807,54 0,10082 91.792 52,14

09.4.05 Caixa sifonada - 150 x 50 mm - com grelha cromada ud 7,00 37,43 262,00 0,03271 I - 11.712 29,00

09.4.06 Caixa de gordura em PVC 19 LITROS ud 1,00 549,89 549,89 0,06865 98.110 426,05

09.4.07
Caixas de passagem em Blocos de concreto (60x60x60) cm - com tampa e
fundo de concreto armado / rebocada interna

ud 8,00 479,92 3.839,35 0,47934 97.906 371,84

09.5 OUTROS



09.5.01 Escavação manual de valas m³ 20,00 42,26 845,12 0,10551 96.525 32,74

09.5.02 Reaterro manual de valas m² 18,00 47,63 857,26 0,10703 94.319 36,90

09.5.03 Ligação da rede de esgoto - à rede publica ud 1,00 911,36 911,36 0,11378
COMP ( 171902

SANEPAR + 90694
SINAP +

706,12

SUBTOTAL - 09 - > 47.691,88

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS

OBSERVAÇÕES -> Dever estar INCLUSOS nos itens abaixo
relacionados todos os materiais necessários e acessórios gerais
(parafusos buchas e outros) com fornecimento, mão de obra de
instalação e montagem

10.1
RAMAL DE ENTRADA - DESDE A ENTRADA ATÉ O QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO

10.1.01 Eletroduto corrugado tipo Kanaflex para instalações elétricas - 2" m 60,00 10,09 605,58 0,07561 97.667 7,82

10.1.02 Cabo flexível de cobre isol. # 25mm²- 1kV - 70ºC m 180,00 31,98 5.756,86 0,71874 101.889 24,78

10.1.02 Cabo flexível de cobre isol. # 16mm²- 1kV - 70ºC m 60,00 21,59 1.295,56 0,16175 101.887 16,73

10.2 LUMINARIAS

10.2.01
Luminária fluorescente tubular de sobrepor - 2x36 w completa, INCLUSO
calha, reator de AFP, lâmpadas e demais acessórios de fixação

CJ 25,00 107,72 2.692,96 0,33621 97.586 83,46

10.2.02
Luminária tipo plafonier com globo fosco e lâmpada incandescente de 100
w e acessórios de fixação

CJ 4,00 82,09 328,34 0,04099 97.590 63,60

10.3 CABOS 450 / 750 - V

10.3.01 Cabo # 10,0 mm ² - Fornecimento e instalação m 90,00 12,88 1.159,27 0,14473 101.884 9,98

10.3.02 Cabo # 6,0 mm ² - Fornecimento e instalação m 150,00 11,37 1.705,61 0,21294 91.930 8,81

10.3.03 Cabo # 4,0 mm ² - Fornecimento e instalação m 150,00 8,29 1.242,90 0,15518 91.928 6,42

10.3.04 Cabo # 2,5 mm ² - Fornecimento e instalação m 500,00 5,05 2.523,24 0,31502 91.926 3,91

10.3.05 Cabo telefônico - CCI-50 2 pares - Fornecimento e instalação m 100,00 4,80 480,13 0,05994 98.262 3,72

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

10.4.01
Quadro de distribuição de energia EM AÇO - para 24 espaços com
barramento e espaço para disjuntor geral de 3x80 A

ud 1,00 828,00 828,00 0,10337 101.879 641,53



10.5 DISJUNTORES

10.5.01 Disjuntor - 3x80-A - NEMA - GERAL - fornecimento e instalação ud 1,00 188,69 188,69 0,02356 101.894 146,20

10.5.02 Disjuntor - 2x40 A - NEMA - fornecimento e instalação ud 4,00 88,36 353,43 0,04413 101.892 68,46

10.5.03 Disjunto - 1x30 A - NEMA - fornecimento e instalação ud 4,00 19,57 78,27 0,00977 101,890 15,16

10.5.04 Disjuntor - 1x20 A - NEMA - fornecimento e instalação ud 2,00 19,57 39,13 0,00489 101.890 15,16

10.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

10.6.01
Interruptores simples de embutir (01 modulo) - 10A /205 V - INCLUSO
suporte e placa (2x4)" - fornecimento e instalação

ud 6,00 28,76 172,54 0,02154 91.954 22,28

10.6.02
Interruptores simples de embutir (03 modulo) - 10A /205 V - INCLUSO
suporte e placa (2x4)" - fornecimento e instalação

ud 6,00 67,90 407,41 0,05086 91967 52,61

10.6.03
Tomada média de embutir (01 modulo) - (2P+T - 20A) - INCLUSO suporte
e placa (2x4)" - fornecimento e instalação

ud 15,00 40,07 601,12 0,07505 91.997 31,05

10.6.04
Tomada completa de telefone padrão RJ-45 - fornecimento e instalação -
completa

ud 2,00 60,62 121,24 0,01514 98.307 46,97

10.7 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

10.7.01 Eletroduto corrugado flexível reforçado para instalações elétricas

10.7.02 - Bitola Ø 1/2" - com fornecimento e instalação m 100,00 9,78 978,32 0,12214 91.853 7,58

10.7.03 - Bitola Ø 3/4" - com fornecimento e instalação m 300,00 10,25 3.074,35 0,38383 91.854 7,94

10.7.04 - Bitola Ø 1" - com fornecimento e instalação m 50,00 13,19 659,53 0,08234 91.856 10,22

10.7.05 Eletroduto PVC rígido com conexões para instalações elétricas

10.7.06 - Bitola Ø 1/2" - com fornecimento e instalação m 30,00 9,78 293,50 0,03664 91.853 7,58

10.7.07 - Bitola Ø 3/4" - com fornecimento e instalação m 60,00 10,25 614,87 0,07677 91.854 7,94

10.7.08 Caixas de passagem em PVC - 4x2" - fornecimento e instalação ud 18,00 11,60 208,85 0,02608 91.941 8,99

10.7.09 Caixas de passagem em PVC 4x4" - fornecimento e instalação ud 4,00 16,26 65,05 0,00812 91.944 12,60

10.7.10
Caixas de passagem em PVC octogonal para laje - fornecimento e
instalação

ud 30,00 16,31 489,42 0,06110 91.936 12,64

10.8
MATERIAL INSTALAÇÕES - SPDA - (com fornecimento e
instalação):

10.8.01 Cabo de cobre nu 35mm² m 50,00 65,19 3.259,56 0,40695 96.973 50,51



10.8.02 Captador tipo Franklin 300 mm 1 descida ud 1,00 111,89 111,89 0,01397 I - 4.274 86,69

10.8.03 Mastro simples FG - 1.1/2" X 3 m ud 1,00 179,79 179,79 0,02245 96.988 139,30

10.8.04 Base para mastro - ud 1,00 134,81 134,81 0,01683 96.987 104,45

10.8.05 Abraçadeira 4 estais - ud 1,00 7,74 7,74 0,00097 Mercado 6,00

10.8.06 Esticador p/cabo de aço 3/16" - ud 4,00 3,87 15,49 0,00193 Mercado 3,00

10.8.07 Sapatilha p/cabo de aço 3/16" - ud 4,00 5,16 20,65 0,00258 Mercado 4,00

10.8.08 Cabo de aço 3/16" m 30,00 3,87 116,16 0,01450 Mercado 3,00

10.8.09 Grampo Crosby p/cabo de aço 3/16" ud 16,00 7,74 123,90 0,01547 Mercado 6,00

10.8.10 Fixador de estais p/cabo de aço ud 4,00 7,74 30,98 0,00387 Mercado 6,00

10.8.11 Parafuso com Bucha S.10 - Fornec e instalação ud 100,00 1,34 134,23 0,01676 I - 7568 1,04

10.8.12 Suporte Isolador reforçado para mastro 1.1/2" - 1 descida ud 2,00 26,96 53,92 0,00673 98.463 20,89

10.8.13 Isolador simples para mastro 1.1/2" - 1 descida ud 1,00 23,23 23,23 0,00290 Mercado 18,00

10.8.14 Isolador reforçado fixação horizontal - 200 mm ud 2,00 23,23 46,46 0,00580 Mercado 18,00

10.8.15 Isolador simples fixação horizontal - 200 mm ud 5,00 23,23 116,16 0,01450 Mercado 18,00

10.8.16 Isolador reforçado fixação 90º - 200mm ud 2,00 23,23 46,46 0,00580 Mercado 18,00

10.8.17 Conector Split Bolt p/cabo até 35mm² ud 9,00 18,93 170,41 0,02127 I - 1562 14,67

10.8.18 Barra de tubo PVC rígido preto 3 m - Ø 1.1/2" - INCLUSO as conexões m 3,00 18,37 55,10 0,00688 93.008 14,23

10.8.19 Suporte para tubos 1.1/2" - fixação horizontal ud 4,00 10,33 41,30 0,00516 Mercado 8,00

10.8.20
Caixa de inspeção de Polietileno - cilíndrica - 300 x 300 mm - com
fornecimento e Instalação.

ud 6,00 29,22 175,32 0,02189 98.111 22,64

10.8.21 Conector de emenda e medição a 4 parafusos ud 1,00 18,93 18,93 0,00236 I - 1562 14,67

10.8.22
Haste de aterramento tipo Cooperweld Ø 5/8" X 3,0 m - com conector e
instalação

ud 2,00 58,20 116,39 0,01453 96.985 45,09

10.9 OUTROS

10.9.01 Escavação manual de valas m³ 40,00 42,26 1.690,25 0,21103 96.525 32,74

10.9.02 Reaterro manual de valas m² 36,00 47,63 1.714,51 0,21405 94.319 36,90

SUBTOTAL - 10 - > 35.367,81



11. REVESTIMENTOS DE FORROS/PAREDES

11.1 TETOS E BEIRAIS

11.1.01 Chapisco para TETOS/FORRO - traço 1:3 - preparo manual m² 270,40 8,45 2.285,91 0,28539 87.884 6,55

11.1.02
Emboço (massa única) - traço (1:2:8) com espessura de 20 mm - aplicado
manualmente com execução de taliscas

m² 270,40 34,94 9.447,27 1,17948 87.529 27,07

11.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS

11.2.01 Chapisco EM PAREDES - traço 1:3 - preparo manual m² 508,00 7,09 3.599,54 0,44940 87.894 5,49

11.2.02
Emboço (massa única) - traço (1:2:8) com espessura de 20 mm - aplicado
manualmente com execução de taliscas

m² 508,00 34,94 17.748,58 2,21589 87.529 27,07

11.2.03 Cerâmicas - 10x10 cm - formando uma barrado de alt. 1,20 m - externas m² 120,00 64,53 7.743,95 0,96682 MERCADO 50,00

11.3 REVESTIMENTOS INTERNOS

11.3.01 Chapisco EM PAREDES - traço 1:3 - preparo manual m² 481,00 7,09 3.408,23 0,42551 87.894 5,49

11.3.02
Emboço (massa única) - traço (1:2:8) com espessura de 20 mm - aplicado
manualmente com execução de taliscas

m² 481,00 34,94 16.805,25 2,09812 87.529 27,07

11.3.03 Azulejos branco 20x20 cm m² 127,50 64,79 8.260,86 1,03136 89.045 50,20

11.3.04 Aplicação de rejunte epóxi - nos azulejos m² 127,50 2,58 329,12 0,04109 89.045 2,00

11.3.04
Requadro de vãos entre paredes e esquadrias - Comprimento 58,0 m e
Largura máxima 20 cm

m² 11,60 34,94 405,28 0,05060 87.529 27,07

SUBTOTAL - 11 - > 70.034,00

12. PAVIMENTAÇÃO

12.1 REGULARIZAÇÃO E PISOS

12.1.01 Aterro apiloado manualmente em camadas de 20 cm m³ 54,08 10,09 545,83 0,06815 96385 7,82

12.1.02 Lastro de material granular (P. Brita nº 02) - esp. 10 cm m³ 270,40 109,02 29.479,54 3,68049 96.624 84,47

12.1.03 Lastro de concreto simples + Hidrofugo esp. 5 cm m² 27,04 28,99 783,84 0,09786 95241 22,46

12.1.04 Regularização - Piso cimentado 32 cm - acab. alisado m² 270,40 35,85 9.695,06 1,21042 87620 27,78

12.1.05 Piso Cerâmico PEI-5 - 30x30 cm incluindo rejunte epóxi m² 270,40 50,83 13.743,39 1,71585 87248 39,38

12.1.06 Rodapé cerâmico altura 7 cm m 49,00 7,68 376,29 0,04698 88648 5,95



12.1.07 Soleira de granito cinza andorinha largura até 0,15 m - esp. 2cm m 12,00 101,05 1.212,55 0,15139 98.689 78,29

SUBTOTAL - 12 - > 55.836,50

13. VIDROS

13.1 VIDROS LISOS E ESPELHOS

13.1.01 Espelhos de cristal 5 mm com moldura de alumínio (0,8 X 0,8) m² 2,56 493,32 1.262,89 0,15767 111186-PRED 382,22

SUBTOTAL - 13 - > 1.262,89

14. PINTURAS

14.1 SERVIÇOS DE PINTURA

14.1.01 Emassamento com massa PVA superfícies internas m² 486,40 17,81 8.663,32 1,08161 88.497 13,80

14.1.02 Látex acrílico nos tetos m² 270,40 18,62 5.035,99 0,62874 88.488 14,43

14.1.03 Textura acrílica em superfícies externas m² 216,00 19,02 4.109,25 0,51304 88.417 14,74

14.1.04 Látex acrílico em superfícies internas m² 480,00 18,62 8.939,62 1,11610 88.488 14,43

14.1.05 Esmalte sintético acetinado nas esquadrias metálicas m² 17,01 24,81 421,96 0,05268 100.721 19,22

14.1.06 Grafiatto - estrutura de concreto aparente m² 90,00 17,01 1.530,98 0,19114 95305 13,18

14.1.07 Esmalte sintético nas esquadrias de madeira m² 22,05 21,55 475,27 0,05934 102.213 16,70

SUBTOTAL - 14 - > 29.176,38

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1
CALÇADAS EM CONCRETO - NO ENTORNO DO PREDIO,
ACESSO DE PEDESTRES E CALÇADA EXTERNA

15.1.01 Preparo do terreno (Nivelamento e compactação) m² 196,00 2,16 422,46 0,05274 100576 1,67

15.1.02 Lastro de material granular (P. Brita nº 02) - esp. 05 cm m³ 9,80 109,02 1.068,42 0,13339 96.624 84,47

15.1.03 Calçada em concreto alisado esp. 6 cm m² 196,00 45,40 8.898,95 1,11102 94990 35,18

15.1.04 Piso Tátil concreto 25 x 25 x 2 cm m² 22,68 129,07 2.927,21 0,36546
Comp ( mercad +
88308 + 87373 )

100,00

15.1.05

Poste decorativo para uma luminária, com base flangeada, construído em
tubo industrial de aço com diâmetros de encaixe 60,3 mm, espessura
4,5mm. Acabamento superficial revestido com zinco por imersão a quente
conforme NBR 6323/90, e pintura eletrostática na cor preta. Altura: 4,00m

und 26,00 361,38 9.396,00 1,17308 Mercado 280,00

15.2 PÓRTICO

15.2.1 Pórtico de entrada



Estacas escavadas tipo Strauss - com diâmetro de Ø 0,25 m INCLUSO a
escavação, o fornecimento e lançamento de concreto - FCK - 20,0 MPA e
ferragens de arranques dos pilares

15.2.1.01 Perfuração mecânica (escavação) para diâmetro de - Ø 0,25 m m 10,00 9,03 90,35 0,01128 Mercado 7,00

15.2.1.02 Aço CA 50 - 8,00 mm - Dobrado e montado -> (3,50 kg/estaca) kg 15,00 21,36 320,41 0,04000 92.917 16,55

15.2.1.03 Aço CA 60 - 5,0 mm - Dobrado e montado -> (0,60 kg/estaca) kg 3,00 24,90 74,69 0,00933 96.543 19,29

15.2.1.04
Concreto estrutural FCK - 20 MPA para fundações, inclusive lançamento e
adensamento

m 1,80 529,11 952,39 0,11890 90854 409,95

15.2.1.05 Lançamento de concreto usinado através de Bombas m³ 1,80 38,68 69,63 0,00869 92.874 29,97

15.2.1.06 Corte e reparos (arrasamento) em cabeça de estacas até Ø 30 cm ud 5,00 16,07 80,34 0,01003 95.601 12,45

15.2.1.07 Revestimento e pintura texturizada m² 20,40 19,02 388,10 0,04845 88.417 14,74

15.2 MURO EM ALVENARIA / DIVISAS - Frontal e Lateral direita

15.2.01 ESTACAS

Estacas escavadas tipo Strauss - com diâmetro de Ø 0,20 m INCLUSO a
escavação, o fornecimento e lançamento de concreto - FCK - 20,0 MPA e
ferragens de arranques dos pilares

15.2.01.01 Perfuração mecânica (escavação) para diâmetro de - Ø 0,20 m m 84,00 9,03 758,91 0,09475 Mercado 7,00

15.2.01.02 Aço CA 50 - 8,00 mm - Dobrado e montado -> (3,50 kg/estaca) kg 98,00 21,36 2.093,32 0,26135 92.917 16,55

15.2.01.03 Aço CA 60 - 5,0 mm - Dobrado e montado -> (0,60 kg/estaca) kg 16,80 24,90 418,27 0,05222 96.543 19,29

15.2.01.04
Concreto estrutural FCK - 20 MPA para fundações, inclusive lançamento e
adensamento

m³ 2,77 529,11 1.466,68 0,18311 90.854 409,95

15.2.01.05 Lançamento de concreto usinado através de Bombas m³ 2,77 39,24 108,76 0,01358 92.874 30,40

15.2.01.06 Corte e reparos (arrasamento) em cabeça de estacas até Ø 30 cm ud 28,00 16,07 449,92 0,05617 95.601 12,45

15.2.02 ESTRUTURA / ALVENARIA E REVESTIMENTOS

15.2.02.01 Formas de madeira de 3ª - montada /incl. desforma m² 70,00 90,38 6.326,94 0,78991 96.542 70,03

15.2.02.02 Aço CA 50 B - Dobrado e montado - (10,0 ) mm kg 300,00 20,03 6.009,31 0,75026 96.546 15,52

15.2.02.03 Aço CA 60 A - Dobrado e montado - (5,0) mm kg 100,00 24,90 2.489,68 0,31083 96.543 19,29



15.2.02.04 Concreto fck - 20,0 MPA - preparo em betoneira m³ 4,70 529,11 2.486,80 0,31047 90.854 409,95

15.2.02.05 Lançamento e adensamento do concreto em fundações m³ 4,70 237,75 1.117,44 0,13951 92.873 184,21

15.2.02.06
Tijolo cerâmicos de 06 furos (esp. - 11,5 cm) - assente c/argamassa 1:2:8 -
INCLUSO andaimes

m² 67,00 84,54 5.664,06 0,70715 87.505 65,50

15.2.02.07 Chapisco - traço 1:3 - preparo manual m² 134,00 7,09 949,49 0,11854 87.894 5,49

15.2.02.08
Emboço / massa única traço (1:2:8) com espessura de 20 mm - aplicado
manualmente com execução de taliscas

m² 134,00 34,94 4.681,71 0,58451 87.529 27,07

15.2.02.09 Grades Externa em ferro m² 50,00 322,66 16.133,24 2,01422 Mercado 250,00

15.2.01.10 Portões m² 10,00 795,18 7.951,75 0,99277 100701 616,10

15.4 OUTROS SERVIÇOS

15.4.02 Grades e Portão em metalon interna m² 30,00 322,66 9.679,94 1,20853 Mercado 250,00

15.4.03 Plantio de gramas esmeralda incluindo preparo de terreno m² 400,00 13,44 5.374,30 0,67098 98.504 10,41

15.4.04
Guias em concreto (10x20) para proteção dos piso concreto cortejo - Meio
Fio

m 120,00 32,90 3.947,87 0,49289 94263 25,49

15.4.05 Piso em concreto alisado - cortejo

15.4.05.01 Aterro e regularização do terreno com apiloamento em camadas de 20 cm m² 165,00 3,87 638,88 0,07976 3,00

15.4.05.02 Lastro de pedra brita apiloada manualmente, e=15 m m³ 24,75 109,02 2.698,29 0,33688 96.624 84,47

15.4.05.03 Tela em aço - Q.92 - Ø 4,2 mm # 15 cm Kg 350,00 34,60 12.110,90 1,51203 97088 26,81

15.4.05.04
Piso industrial de alta resistência (Fck - concreto 20,0 MPA) com espessura
de 15cm incluindo de dilatação.

m² 165,00 100,96 16.657,63 2,07969
101747 - COMP.

ALTERADA
78,22

15.4.05.05 Corrimão para acessibilidade m 40,00 138,20 5.528,15 0,69018 99855 107,08

15.4.05.06 Pintura em superfície metálica com fundo anti-corrosivo m² 11,04 24,56 271,16 0,03385 100722 19,03

15.5 SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADAS

15.5.01 Limpeza geral e final da obra m² 261,99 2,07 541,02 0,06755 99814 1,60

15.5.02 Limpeza de azulejos e pisos cerâmicos m² 247,50 7,24 1.792,05 0,22374
COMP ( 99806 +

99812)
5,61

15.5.03 Retirada do Tapume - consideramos 10,0 % do valor inicial ml 2,70 2,93 7,91 0,00099 97637 2,27

SUBTOTAL - 15 - > 143.043,31

TOTAL GERAL - - > 800.968,02 800.968,02 100,00



ÁREA 261,99

ITEM RESUMO GERAL VALOR % - ITEM CUSTO / M² R$ 3.057,25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS 75.038,38 9,37

2 MOVIMENTO DE TERRA 12.025,23 1,50

3 INFRAESTRUTURA 57.876,08 7,23

4 SUPERESTRUTURA 117.166,85 14,63

5 PAREDES E PAINÉIS 42.265,79 5,28

6 COBERTURA - (fornecimento e montagem) 59.388,53 7,41

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.812,82 0,60

8 ESQUADRIAS METALICAS / VIDRO TEMPERADO 49.981,56 6,24

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 47.691,88 5,95

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS 35.367,81 4,42

11 REVESTIMENTOS DE FORROS/PAREDES 70.034,00 8,74

12 PAVIMENTAÇÃO 55.836,50 6,97

13 VIDROS 1.262,89 0,16

14 PINTURAS 29.176,38 3,64

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 143.043,31 17,86

TOTAL GERAL - R$ 800.968,02 100,00

Area construida - m² 261,99

Custo por metro quadrado - R$/m² 3.057,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA CRONOGRAMA

OBRA CAPELA MORTUÁRIA - JARDIM COLONIAL AREA - 261,99 M²

VALOR ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

ITEM SERVIÇOS % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 9,37 75.038,38 70,00 52.526,87 30,00 22.511,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02. MOVIMENTO DE TERRA 1,50 12.025,23 70,00 8.417,66 30,00 3.607,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03. INFRA-ESTRUTURA 7,23 57.876,08 50,00 28.938,04 50,00 28.938,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04. ESTRUTURA 14,63 117.166,85 0,00 0,00 30,00 35.150,06 40,00 46.866,74 20,00 23.433,37 10,00 11.716,69 0,00 0,00

05. PAREDES / PAINÉIS 5,28 42.265,79 0,00 0,00 40,00 16.906,32 40,00 16.906,32 10,00 4.226,58 10,00 4.226,58 0,00 0,00

06. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,60 4.812,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1.443,84 70,00 3.368,97 0,00 0,00

07. ESQUADRIAS METÁLICAS 6,24 49.981,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 14.994,47 70,00 34.987,09 0,00 0,00

08. COBERTURA 7,41 59.388,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 23.755,41 60,00 35.633,12 0,00 0,00

09. INST. HIDRÁULICAS 5,95 47.691,88 0,00 0,00 20,00 9.538,38 20,00 9.538,38 30,00 14.307,56 20,00 9.538,38 10,00 4.769,19

10. INST. ELÉTRICAS 4,42 35.367,81 0,00 0,00 20,00 7.073,56 20,00 7.073,56 30,00 10.610,34 20,00 7.073,56 10,00 3.536,78

11. REVEST. PAREDES/FORROS 8,74 70.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 14.006,80 40,00 28.013,60 30,00 21.010,20 10,00 7.003,40

12. PAVIMENTAÇÃO 6,97 55.836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 11.167,30 20,00 11.167,30 50,00 27.918,25 10,00 5.583,65

13. VIDROS 0,16 1.262,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 884,02 30,00 378,87

14. PINTURA 3,64 29.176,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 8.752,91 70,00 20.423,47

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,86 143.043,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28.608,66 50,00 71.521,65 30,00 42.912,99



TOTAL MÊS 100,00 800.968,02 11,22 89.882,57 15,45 123.725,44 13,18 105.559,10 20,05 160.561,15 29,54 236.631,42 10,56 84.608,34

TOTAL ACUMULADO 11,22 89.882,57 26,67 213.608,01 39,85 319.167,11 59,89 479.728,25 89,44 716.359,67 100,00 800.968,02

Quadro de Composição do BDI BDI

MUNICIPIO DE APUCARANA - CNPJ: - 75.771.253/0001-68

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA - JARDIM AVIAÇÃO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

TIPO DE OBRA

Construção de Edifício

Itens Siglas
%

Adotado

Administração Central AC 4,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,23%

Lucro L 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%



Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,88%

BDI COM desoneração BDI DES 29,07%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

- 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


