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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - NO MUNICÍPIO DE APUCARANA
1. OBJETIVO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS  
Contrato de Repasse OGU n.º 887373/2019/MTUR/CAIXA - Plano de Trabalho: 1063886-08   
1.2 LOCAL:
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - ENTRE AS QUADRAS 1, 8 E 9 DA VILA AGARI – APUCARANA-PR - MATRÍCULA 49.590
1.3 – LOTES / LOCAIS/ PREÇO MAXIMO/ PRAZO DE EXECUÇÃO/ PRAZO DE VIGÊNCIA
	LOTE
	LOCAL
	PREÇO MAXIMO.
	PRAZO EXECUÇÃO
	PRAZO DE VIGÊNCIA

	01
	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - ENTRE AS QUADRAS 1, 8 E 9 DA VILA AGARI – APUCARANA-PR


	289.203,68
	90 DIAS
	360 DIAS

	
	TOTAL GERAL – R$
	289.203,68
	
	


1.3 – SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME PLANILHA ANEXA. 

1.4 – PREÇOS DE REFERÊNCIA – SINAPI – JUNHO/2020 E COTAÇÕES.

1.5 – VALORES – (PREÇO MAXIMO GLOBAL):

     


- RECURSOS LIVRES - R$ 50.453,68
- REPASSE DO MINISTÉRIO DO TURISMO -
R$ 238.750,00
- TOTAL = R$ 289.203,68
1.6 - JUSTIFICATIVAS
a) A REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS VISA PROMOVER A MELHORIA DA SUA INFRAESTRUTURA COM A REFORMA DAS CALÇADAS, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, BANCOS, MESAS DE XADREZ, LIXEIRAS, ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E MONUMENTOS QUE TÊM POR OBJETIVO ATRAIR VISITANTES, FOMENTAR O TURISMO NO MUNICIPIO E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DA REGIÃO.
2. TERMINOLOGIA
PARA OS ESTRITOS EFEITOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, SÃO ADOTADAS AS SEGUINTES DEFINIÇÕES:
2.1. CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE APUCARANA  

CONTRATADA
EMPRESA DE ENGENHARIA A SER CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
2.2. FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR ANDRESSA AIRES DE PROENÇA – ARQUITETA E URBANISTA – CAU A87989-4 -  RG 10.821.435-0 / CPF 069.444.729-37. Telefone: (43) 3162-4257 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA (IDEPPLAN)
2.3. PROGRAMA DE NECESSIDADES
EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
2.4. ESTUDOS / PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO
VIDE MEMORIAL, PROJETO ARQUITETÔNICO E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
3. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
LEI GERAL DE LICITAÇÕES, OBSERVAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
4. CONDIÇÕES GERAIS
4.1. VER O INDICADO NOS PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHA EM ANEXO.
4.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO:

- VIDE ITEM 1.2
4.3. COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA (IDEPPLAN).
4.4. SUBCONTRATAÇÃO:
- FICA VEDADA.
5. ETAPAS DO PROJETO
     5.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS 
5.1.1. ETAPA 1:
· Instalação da placa de obra;

· Limpeza mecanizada da camada vegetal, vegetação e pequenas árvores;

· Carregamento, transporte e destinação dos entulhos; 

· Construção do piso de concreto;

· Instalação da sinalização tátil; 

· Instalação dos bancos de concreto;

· Instalação das mesas de concreto.
5.1.2. ETAPA 2:
· Instalação de lixeiras;

· 50% da execução do espelho d’água;
· Instalação do Monumento “100 Anos dos Oblatos de São José”;
· Instalações elétricas;

· Instalação de postes de iluminação;

· Plantio de grama em placas;

5.1.3. ETAPA 3:
· Instalação dos assentos e encostos dos bancos;
· Construção do “Caminho Sensorial”;
· Conclusão do Espelho d’água;
· Instalação do Parquinho natural de madeira;
· Instalação do Monumento “Livro”;
· Plantio de árvores;

· Plantio de forrações;

· Plantio de “Daniela Variegata”;

· Limpeza geral;

· Execução dos textos pintados no piso.

5.2. DOCUMENTOS ANEXOS:
5.2.1. PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
5.2.2. MEMORIAL DESCRITIVO 
5.2.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
5.2.4. PROJETO ARQUITETÔNICO

5.2.5. CONTRATO DE REPASSE N° 887373/2019/MTUR/CAIXA
6. ATIVIDADES TÉCNICAS
6.1. SERVIÇOS TÉCNICOS - 
6.1.01 – REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
7. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA, E-MAIL E TELEFONE
-> GESTOR DO CONTRATO – ANGELA STOIAN – Secretaria de Obras - RG 6.344.209-7 / CPF 908.729.599-53. Telefone: (43) 3422-4000

-> FISCAL DO CONTRATO – ANDRESSA AIRES DE PROENÇA – ARQUITETA E URBANISTA – CAU A87989-4 -  RG 10.821.435-0 / CPF 069.444.729-37. Telefone: (43) 3162-4257 / 99937-5665
8. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	ETAPAS DO PROJETO
	PRAZO DE
EXECUÇÃO
	PAGAMENTO

	LOTES 01
	90 DIAS
	SOB MEDIÇÃO


9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
      CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO É O INDICADO NA MINUTA DO CONTRATO E EDITAL DE LICITAÇÃO.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
             PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS
O PREÇO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA É FIXO É IRREAJUSTÁVEL.
12. HABILITAÇÃO TÉCNICA
12.1 - EXIGIR O CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA) OU DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO  (CAU).
12.2 – EXIGIR COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRO JUNTO AO CREA OU CAU JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO RESPONSÁVEL.
12.3 – OS ATESTADOS DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS AOS SERVIÇOS INDICADOS NA PLANILHA ANEXA PARA OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA, PARA O LOTE QUE PROPONENTE DESEJA PARTICIPAR.
13.  VISTORIA PRÉVIA
A VISTORIA TÉCNICA DEVERÁ SER AGENDADA, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA (IDEPPLAN) ATRAVÉS DO TELEFONE (43) 3162-4257/3422-4000, NO HORÁRIO DAS 8:00H ÀS 18:00H, ATÉ 48H (QUARENTA E OITO) HORAS ANTES DA DATA PREVISTA PARA A DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.
OU APRESENTAR DECLARAÇÃO QUE O LICITANTE TEM PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS BEM COMO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS.
14. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
NÃO HAVERÁ A EXIGÊNCIA DE ÍNDICES FINANCEIROS.
15. GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA
NÃO HAVERÁ MANUTENÇÃO DA PROPOSTA.
16.  EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO:
 EXIGIR 10,00 % - (DEZ POR CENTO DO VALOR DA OBRA (POR LOTE))
17. GARANTIA CONTRATUAL
NÃO HÁ
18. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 90 (NOVENTA) DIAS E O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS E/OU DA ASSINATURA DO CONTRATO
19. PREÇO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL
O PREÇO MÁXIMO GLOBAL E POR LOTE, CONFORME O ESTABELECIDO NO ITEM 1.3:
R$ 289.203,68
20. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, SENDO QUE OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELOS PREÇOS UNITÁRIOS INDICADOS NA PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS UNITÁRIOS, APÓS A LIBERAÇÃO DAS FATURAS/MEDIÇÕES.
21.  SANÇÕES
AS PENALIDADES SERÃO APLICADAS DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇÕES.
22. CONDIÇÕES GERAIS.
a) O SERVIÇO COMPREENDE UM ÚNICO LOTE, COM A SEGUINTE PREVISÃO PARA INICIO DOS SERVIÇOS:
a. LOTE 01 – REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
b) OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO PAGOS EM MEDIÇÕES DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
c) COMPROVAR O INICIO DOS SERVIÇOS NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS APÓS AS ORDENS DE SERVIÇOS.
d) APRESENTAR NA ASSINATURA DO CONTRATO A ART E A MATRICULA DA OBRA (CEI) JUNTO AO INSS. 
APUCARANA, 15 DE JANEIRO DE 2021.
	DE ACORDO
ANGELA STOIAN
Secretária de Obras
Município de Apucarana

	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR. 
ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
 Arquiteta e Urbanista – CAU A87989-4
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